
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 46 633,39 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 72 113,90 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 110 263,94 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 51 891,66 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 80 737,12 17 VRN 5   0,00

6 Montáž 37 893,30 18 VRN z rozpočtu 75,00

7 444 649,82 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 75,00

20 HZS 6 203,16 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 450 927,98

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 450 927,98 90 185,60

Objednávateľ
25 541 113,58

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

   

   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)
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Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: banet s. r. o. Spracoval: 

Miesto: Tomášovce Dátum: 20. 4. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2016-23-Su-

Banet-K2

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 

Obecného úradu, Tomášovce   450 927,98 90 185,60 541 113,58 0,00 444 649,82 6 203,16 75,00 0,00

3     C/ Výmena výplňových konštrukcií   49 334,39 9 866,88 59 201,27 0,00 48 938,14 396,25 0,00 0,00

4     D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom   14 049,73 2 809,95 16 859,68 0,00 13 529,73 520,00 0,00 0,00

5     E/ Zvislá zdvíhacia plošina pre občanov ZŤP   25 562,27 5 112,45 30 674,72 0,00 25 204,27 358,00 0,00 0,00

6     F/ Kotolňa   17 828,29 3 565,66 21 393,95 0,00 17 828,29 0,00 0,00 0,00

7     G/ Vnútorné rozvody ÚK   45 655,69 9 131,14 54 786,83 0,00 45 655,69 0,00 0,00 0,00

8     H/ Bleskozvod   16 338,29 3 267,66 19 605,95 0,00 15 980,10 358,19 0,00 0,00

9     I/ Inštalácia   78 636,66 15 727,33 94 363,99 0,00 77 829,17 807,49 0,00 0,00

10     J/ Prípojka NN   4 988,53 997,71 5 986,24 0,00 2 934,17 2 054,36 0,00 0,00

1     A/ Zateplenie obvodových stien   95 697,35 19 139,47 114 836,82 0,00 94 750,60 871,75 75,00 0,00

2     B/ Zateplenie strešného plášťa   49 347,41 9 869,48 59 216,89 0,00 49 138,19 209,22 0,00 0,00

11     K/ Vzduchotechnika   53 489,37 10 697,87 64 187,24 0,00 52 861,47 627,90 0,00 0,00

Celkom 450927,98 90185,60 541 113,58 0,00 444 649,82 6 203,16 75,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 4 316,05 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 11 624,72 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 27 010,98 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 5 986,39 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 48 938,14 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 396,25 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 49 334,39

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 49 334,39 9 866,88

Objednávateľ
25 59 201,27

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

C/ Výmena výplňových konštrukcií
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   C/ Výmena výplňových konštrukcií

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 316,05 11 624,72 15 940,77 31,184

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   3 857,93 4 318,39 8 176,32 30,776

1 011 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a 

konštrukcií   
m2 172,510 1,50 50,03 208,74 258,77 0,014

2 014 612409991
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, 

obkladov atď.   
m 433,600 2,19 43,36 906,22 949,58 1,213

3 014 612421421
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 

plochy nad 30 do 50 % hladkých   
m2 1 457,160 0,94 131,14 1 238,59 1 369,73 25,121

4 014 612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného 

štuková   
m2 72,858 16,07 95,44 1 075,39 1 170,83 2,736

5 011 612462025 Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter 700   m2 72,858 2,05 59,74 89,62 149,36 0,015

6 011 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa 

v m dľ.)   
m 323,810 2,90 939,05 0,00 939,05 0,149

7 011 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou   m2 72,858 4,31 224,40 89,62 314,02 0,420

8 014 632451503
Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj vnútorných 

priestoroch, hr. 5 mm   
m2 22,905 10,89 122,54 126,90 249,44 0,177

9 011 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 

200 mm   
m 101,800 6,00 27,49 583,31 610,80 0,808

10 6119000980

Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, 

mramor, buk, zlatý dub   m 101,800 20,90 2 127,62 0,00 2 127,62 0,116

11 6119001030

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, 

zlatý dub, buk   ks 64,000 0,58 37,12 0,00 37,12 0,006

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   458,12 7 084,58 7 542,70 0,408

12 211 931994131
Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do 

pl 1,5 cm2   
m 433,600 3,14 411,92 949,58 1 361,50 0,023

13 011 952901114 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m   m2 1 200,270 0,76 0,00 912,21 912,21 0,060

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

14 011 953945013 Profil začisťovací okenný s tkaninou 6 mm pre interiér   m 323,810 4,88 0,00 1 580,19 1 580,19 0,162

15 014 953951111 Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 70x70x50 mm   ks 420,000 1,36 46,20 525,00 571,20 0,163

16 013 967031132
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v 

murive tehl. na maltu,  -0,05700t   
m2 72,858 6,41 0,00 467,02 467,02 0,000

17 013 968061112
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -

0,01200t   
ks 145,000 0,40 0,00 58,00 58,00 0,000

18 013 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -

0,01600t   
ks 10,000 0,74 0,00 7,40 7,40 0,000

19 013 968061125 Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t   ks 10,000 0,59 0,00 5,90 5,90 0,000

20 013 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 

2 m2,  -0,06200t   
m2 6,800 7,21 0,00 49,03 49,03 0,000

21 013 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 

4 m2,  -0,05400t   
m2 103,850 5,73 0,00 595,06 595,06 0,000

22 013 968062357
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy 

nad 4 m2,  -0,04700t   
m2 33,360 4,50 0,00 150,12 150,12 0,000

23 013 968062455 Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,08800t   m2 3,920 16,04 0,00 62,88 62,88 0,000

24 013 968062456 Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06700t   m2 15,760 10,03 0,00 158,07 158,07 0,000

25 013 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   t 15,291 22,08 0,00 337,63 337,63 0,000

26 013 979011141 Príplatok za každých ďalších 3.5 m   t 15,291 6,61 0,00 101,07 101,07 0,000

27 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 15,291 14,01 0,00 214,23 214,23 0,000

28 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 229,365 0,44 0,00 100,92 100,92 0,000

29 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 15,291 9,78 0,00 149,55 149,55 0,000

30 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   
t 122,328 1,09 0,00 133,34 133,34 0,000

31 221 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 15,291 1,06 0,00 16,21 16,21 0,000

33 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t 15,291 0,12 0,00 1,83 1,83 0,000

32 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 15,291 33,31 0,00 509,34 509,34 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 221,75 221,75 0,000

34 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   
t 6,003 36,41 0,00 218,57 218,57 0,000

35 014 999281196
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 5000 m   
t 6,003 0,53 0,00 3,18 3,18 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   27 010,98 5 986,39 32 997,37 6,562

766 Konštrukcie stolárske   14 835,53 2 591,65 17 427,18 4,814
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

36 766 766221811 Demontáž parapetných dosiek drevených   -0,0019t   m 101,800 2,12 0,00 215,82 215,82 0,000

37 766 766621081
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm 

montáže   
m 377,280 8,67 1 060,16 2 210,86 3 271,02 0,070

38 6114107080 Plastové okno  H/B 580/600 mm jednokrídlové otváravé, izol. trojsklo   ks 8,000 34,89 279,12 0,00 279,12 0,177

39 6114110110 Plastové okno  H/B 850/600 mm jednokrídlové otváravé, izol. trojsklo   ks 4,000 51,76 207,04 0,00 207,04 0,097

40 6114126600

Plastové okno  H/B 1170/2350 mm trojkrídlové otváravo-sklopné, izol. 

trojsklo   ks 15,000 252,67 3 790,05 0,00 3 790,05 1,553

41 6114119350 Plastové okno  H/B 1450/1350 mm dvojkrídlové otváravé, izol. trojsklo   ks 1,000 190,76 190,76 0,00 190,76 0,061

42 6114121150

Plastové okno  H/B 1750/1170 mm dvojkrídlové otváravé, sklopné, 

izol. trojsklo   ks 18,000 193,98 3 491,64 0,00 3 491,64 1,144

43 6114121550

Plastové okno  H/B 1750/1470 mm dvojkrídlové otváravé, sklopné, 

izol. trojsklo   ks 10,000 247,34 2 473,40 0,00 2 473,40 0,681

44 6114122050

Plastové okno  H/B 1750/2380 mm trojkrídlové otváravé, sklopné, izol. 

trojsklo   ks 8,000 417,92 3 343,36 0,00 3 343,36 1,031

45 766 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 195,060 0,69 0,00 133,76 133,76 0,000

46 766 998766294
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m   
% 195,060 0,16 0,00 31,21 31,21 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   9 205,06 544,55 9 749,61 0,891

47 767 767616211 Montáž dverí z AL-profilov   m2 19,680 18,79 0,00 369,79 369,79 0,000

48 5534133150 Dvere Al otváravé jednokrídlové 980x2000, plné, biele   ks 2,000 880,02 1 760,04 0,00 1 760,04 0,142

49 5534133350 Dvere Al otváravé dvojkrídlové 1180x1930, plné, biele   ks 1,000 1 045,49 1 045,49 0,00 1 045,49 0,083

50 5534133550

Dvere Al otváravé dvojkrídlové 1400x2700, z 2/3 presklené, s pevn. 

nadsvetlíkom, biele, izol. trojsklo   ks 1,000 1 809,49 1 809,49 0,00 1 809,49 0,187

51 5534133850

Dvere Al otváravé dvojkrídlové 1750x2770, z 2/3 presklené, s pevn. 

nadsvetlíkom, biele, izol. trojsklo   ks 2,000 2 294,85 4 589,70 0,00 4 589,70 0,479

52 767 767662110 Montáž mreží pevných skrutkovaním   m2 33,600 1,65 0,34 55,10 55,44 0,000

53 767 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   
% 108,910 0,94 0,00 102,31 102,31 0,000

54 767 998767294
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 

1000 m   
% 108,910 0,16 0,00 17,35 17,35 0,000

784 Dokončovacie práce - maľby   2 554,45 2 712,02 5 266,47 0,632

55 784 784410030
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 

3,80 m   
m 433,600 0,34 0,00 147,42 147,42 0,000

56 6243000007 Maliarska páska 100mm X 50m   ks 9,000 2,11 18,99 0,00 18,99 0,003

57 784 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m   m2 1 457,160 0,80 524,58 641,15 1 165,73 0,142
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

58 784 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na 

schodisku   
m2 728,580 1,06 43,71 728,58 772,29 0,001

59 784 784452371
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na 

jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   
m2 1 457,160 2,17 1 967,17 1 194,87 3 162,04 0,486

786 Dokončovacie práce - čalúnnicke   415,94 138,17 554,11 0,225

60 786 786641111 Demontáž a montáž vertikálnych textilných žalúzií   m2 143,924 3,85 415,94 138,17 554,11 0,225

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 396,25 396,25 0,000

61 HZS HZS000212
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín   
hod 125,000 3,17 0,00 396,25 396,25 0,000

Celkom   31 327,03 18 007,36 49 334,39 37,746
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 653,99 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 10 875,74 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 13 529,73 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 520,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 14 049,73

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 14 049,73 2 809,95

Objednávateľ
25 16 859,68

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 653,99 10 875,74 13 529,73 12,446

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 653,99 8 984,00 11 637,99 7,977

1 014 611421321

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových 

rovných tvárnicových a klenieb,  opravovaná plocha nad 10 do 30 % 

hladkých   

m2 184,818 3,65 51,75 622,84 674,59 2,029

2 011 611466025 Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter 700   m2 184,818 2,59 114,59 364,09 478,68 0,041

3 011 611466027 Príprava vnútorného podkladu stropov, spevňovač omietok 707   m2 184,818 5,60 720,79 314,19 1 034,98 0,061

4 011 611466112
Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná 

jemnozrnná   
m2 184,818 16,74 1 587,59 1 506,26 3 093,85 0,495

5 014 622428971 Príplatok k cene za viacfarebnú omietku   m2 184,818 0,19 0,00 35,12 35,12 0,072

6 011 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou   m2 184,818 1,85 179,27 162,64 341,91 1,065

7 011 625252357
Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 100 mm (kamenná vlna), 

natĺkacie kotvy   
m2 184,818 32,35 0,00 5 978,86 5 978,86 4,214

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 1 362,03 1 362,03 4,470

8 003 941942011
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 

1,10 m, výšky do 10 m   
m2 212,541 1,61 0,00 342,19 342,19 4,470

9 003 941942811
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 

do 1,10 m, výšky do 10 m   
m2 212,541 1,38 0,00 293,31 293,31 0,000

10 003 941942911
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 

rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m   
m2 212,541 0,86 0,00 182,79 182,79 0,000

11 013 978011141
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v 

rozsahu do 30 %,  -0,01000t   
m2 184,818 1,65 0,00 304,95 304,95 0,000

12 013 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   t 1,848 27,86 0,00 51,49 51,49 0,000

13 013 979011141 Príplatok za každých ďalších 3.5 m   t 1,848 8,34 0,00 15,41 15,41 0,000

14 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,848 17,68 0,00 32,67 32,67 0,000

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

15 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 27,720 0,56 0,00 15,52 15,52 0,000

16 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 1,848 12,34 0,00 22,80 22,80 0,000

17 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   
t 14,784 1,38 0,00 20,40 20,40 0,000

18 221 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 1,848 1,34 0,00 2,48 2,48 0,000

19 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 1,848 42,03 0,00 77,67 77,67 0,000

20 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t 1,848 0,19 0,00 0,35 0,35 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 529,71 529,71 0,000

21 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   
t 11,363 45,88 0,00 521,33 521,33 0,000

22 014 999281196
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 5000 m   
t 12,500 0,67 0,00 8,38 8,38 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 520,00 520,00 0,000

23 HZS
HZS000112PB

P

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) 

v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Pomocné búracie práce   
hod 55,000 4,00 0,00 220,00 220,00 0,000

24 HZS
HZS000113M

MP

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 

remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Murárske a montážne 

práce   

hod 75,000 4,00 0,00 300,00 300,00 0,000

Celkom   2 653,99 11 395,74 14 049,73 12,446
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,61 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 64,87 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 22 666,58 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 2 472,21 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 25 204,27 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 358,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 25 562,27

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 25 562,27 5 112,45

Objednávateľ
25 30 674,72

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

E/ Zvislá zdvíhacia plošina pre občanov ZŤP
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   E/ Zvislá zdvíhacia plošina pre občanov ZŤP

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   0,61 64,87 65,48 0,014

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   0,61 5,92 6,53 0,014

1 014 612425921 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká   m2 0,400 16,32 0,61 5,92 6,53 0,014

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 58,36 58,36 0,000

2 013 967021112
Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v 

murive kamennom,  -0,07500t   
m2 0,400 9,60 0,00 3,84 3,84 0,000

3 013 971033561
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm,  -

1,87500t   
m3 0,210 91,99 0,00 19,32 19,32 0,000

4 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,424 15,82 0,00 6,71 6,71 0,000

5 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 6,360 0,49 0,00 3,12 3,12 0,000

6 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 0,424 11,04 0,00 4,68 4,68 0,000

7 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   
t 3,392 1,23 0,00 4,17 4,17 0,000

8 221 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 0,424 1,20 0,00 0,51 0,51 0,000

9 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t 0,424 0,16 0,00 0,07 0,07 0,000

10 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 0,424 37,60 0,00 15,94 15,94 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 0,59 0,59 0,000

11 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   
t 0,014 41,09 0,00 0,58 0,58 0,000

12 014 999281196
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 5000 m   
t 0,014 0,60 0,00 0,01 0,01 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 196,90 196,90 0,000

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

13 HZS HZS000212
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín   
hod 55,000 3,58 0,00 196,90 196,90 0,000

M Práce a dodávky M   22 666,58 2 633,31 25 299,89 3,258

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh   22 666,58 2 633,31 25 299,89 3,258

14 933 330030340
Zdvíhacia plošina pre osoby na indvalidnom vozíku nosnosť 350 kg, 

zdvih do 2 m, vrátane inštal. šachty a všetkých doplnkov   
ks 1,000 2 472,21 0,00 2 472,21 2 472,21 0,000

15 5535911100 Zvislá zdvíhacia plošina A 20 0,06 m/s vrátane stavebných úprav   ks 1,000 22 666,58 22 666,58 0,00 22 666,58 3,258

16 HZS HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu menej ako 4 hodimy   
hod 45,000 3,58 0,00 161,10 161,10 0,000

Celkom   22 667,19 2 895,08 25 562,27 3,272
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 11 355,83 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 1 346,35 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 17 828,29 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 17 828,29

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 17 828,29 3 565,66

Objednávateľ
25 21 393,95

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

F/ Kotolňa
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   F/ Kotolňa

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   15 300,25 1 959,54 17 259,79 0,132

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie   417,65 283,71 701,36 0,018

1 721 724399101 Montáž úpavovne  typ 01   súb 1,000 283,71 0,00 283,71 283,71 0,006

2 4360001125 Úprava vody, neriadený prístroj   ks 1,000 417,65 417,65 0,00 417,65 0,012

731 Ústredné kúrenie, kotolne   9 768,01 967,00 10 735,01 0,014

3 731 731200825
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom 

nad 25 do 40 kW,  -0,30625t   
ks 3,000 50,95 1,71 151,14 152,85 0,001

4 731 731241083
Montáž kotla oceľ. násten. na plyn  kondenzačného vyhotovenie turbo 

do 50 kW   
súb 2,000 106,84 0,00 213,68 213,68 0,000

5 4847920330c Kotle plynové kondenzačné  VU INT 466    46 kW závesný   ks 2,000 4 162,75 8 325,50 0,00 8 325,50 0,000

6 4849101600v prislušenstvo kotlov  dymovod kaskada kondenz pre 2 kotly 130mm   ks 1,000 757,84 757,84 0,00 757,84 0,000

7 4849101880v Príslušenstvo vykurovania  VRC-630/2  -regulácia   ks 1,000 124,82 124,82 0,00 124,82 0,003

8 4849101600 Príslušenstvo vykurovania  diaľkové ovládanie VR 90   ks 2,000 228,65 457,30 0,00 457,30 0,004

9 4849101870 Príslušenstvo vykurovania  teplotný snímač VR   ks 2,000 32,02 64,04 0,00 64,04 0,001

10 731 731341130 Hadica napúšťacia gumená   m 10,000 4,38 36,80 7,00 43,80 0,006

11 731 731391811
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 

m2   
ks 3,000 10,10 0,00 30,30 30,30 0,000

12 731 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne 

do 6 m   
t 0,500 202,61 0,00 101,31 101,31 0,000

13 731 998731201 m   % 85,930 4,98 0,00 427,62 427,62 0,000

14 731 998731294
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 

1000 m   
% 85,930 0,42 0,00 35,95 35,95 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne   2 342,85 116,14 2 458,99 0,064

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

15 484306720 Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 95, s puzrom, izoláciou, konzolou   ks 1,000 613,41 613,41 0,00 613,41 0,000

16 731 732110811 Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100,  -0,07742t   m 2,000 3,35 0,00 6,70 6,70 0,000

17 731 732111401 Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80)   ks 1,000 27,30 12,15 15,15 27,30 0,000

18 4848880010 Rozdelovače a zberače -  RS KOMBI modul80, 110°C/0,6 MPa   m 1,000 384,11 384,11 0,00 384,11 0,020

19 4848880012 Rozdelovače a zberače - zberač RS KOMBI modul80, pevné stojany   ks 2,000 44,45 88,90 0,00 88,90 0,006

20 731 732331548
Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 

120 l   
súb. 1,000 336,55 329,87 6,68 336,55 0,034

21 731 732420812
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40,  -

0,02100t   
ks 3,000 8,45 1,02 24,33 25,35 0,000

22 731 732429111 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25   súb 2,000 5,43 0,00 10,86 10,86 0,000

23 4268150015 čerpadlá  Alpha2 L 25-60 180 1x230V 50H   ks 1,000 243,55 243,55 0,00 243,55 0,003

24 4268150026 čerpadlo - MAGNA 25-60  1x230-240V 50Hz   ks 1,000 669,84 669,84 0,00 669,84 0,000

25 731 732890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní 

vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m   
t 0,200 78,36 0,00 15,67 15,67 0,000

26 731 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   % 20,264 1,63 0,00 33,12 33,12 0,000

27 731 998732294
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 

do 1000 m   
% 20,264 0,18 0,00 3,63 3,63 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   2 745,82 290,64 3 036,46 0,033

28 731 734100811 Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50,  -0,01400t   ks 4,000 9,13 0,20 36,32 36,52 0,000

29 731 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   ks 8,000 1,32 1,60 8,96 10,56 0,000

30 5517401570 Ventil vypúšťací KFE 1/2"   ks 6,000 5,90 35,40 0,00 35,40 0,001

31 5517400260 Automatický odvzdušňovací ventil CALEFFI 1/2"   ks 2,000 8,20 16,40 0,00 16,40 0,000

32 731 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   ks 6,000 4,50 1,08 25,92 27,00 0,000

33 1266202.1

Príslušenstvo vykurovania HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 20, PN 

16, obj.č. 1266202   ks 1,000 13,24 13,24 0,00 13,24 0,000

34 5517400510 Guľový kohút 3/4" vnútorný-vonkajší voda   ks 4,000 11,33 45,32 0,00 45,32 0,000

35 5517535200 Spätná klapka zvislá, mosadz3/4", kód  1903020,   ks 1,000 43,10 43,10 0,00 43,10 0,000

36 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   ks 10,000 5,22 1,90 50,30 52,20 0,000

37 1411153

Príslušenstvo vykurovania  Filter DN 25, veľkosť oka sieťoviny 0,75 

mm, vonkajší závit x vonkajší závit,   ks 1,000 38,30 38,30 0,00 38,30 0,000

38 5518610218 Spätná klapka EURA ťažká  5/4", č. 08018114   ks 3,000 37,85 113,55 0,00 113,55 0,008

39 5517511500 Filter pre kúrenie1", kód  4990020,   ks 2,000 155,17 310,34 0,00 310,34 0,000

40 5517400560 Guľový kohút 1" voda   ks 4,000 9,77 39,08 0,00 39,08 0,001

41 731 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ks 9,000 6,07 2,34 52,29 54,63 0,000

42 1411114 Herz filter 1 1/4", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm  obj.č.1411114   ks 1,000 47,31 47,31 0,00 47,31 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

43 1216004

Guľový kohút s pákovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN 40, DN 

32,   ks 4,000 22,61 90,44 0,00 90,44 0,000

44 5517535600 Spätná klapka zvislá, mosadz1", kód  1900020,   ks 4,000 16,93 67,72 0,00 67,72 0,002

45 731 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   ks 6,000 8,06 1,62 46,74 48,36 0,000

46 1219025

Príslušenstvo vykurovania HERZ Guľový kohút s predĺženým 

vretenom DN 40, teleso z kujenj mosadze, guľa pochrómovaná, plne 

priechodná, obj.č. 1219025   ks 4,000 39,41 157,64 0,00 157,64 0,000

47 1411115 Herz filter 1 1/2", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm  obj.č.1411115   ks 1,000 53,97 53,97 0,00 53,97 0,000

48 5518610219 Spätná klapka EURA ťažká  6/4", č. 08018112   ks 1,000 46,36 46,36 0,00 46,36 0,004

49 731 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2   ks 4,000 9,65 1,08 37,52 38,60 0,000

50 1219026

Guľový kohút s predĺženým vretenom DN 50, teleso z kujenj mosadze, 

guľa pochrómovaná, plne priechodná, obj.č. 1219026   ks 4,000 61,95 247,80 0,00 247,80 0,000

51 731 734209125 Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1   ks 1,000 6,41 0,36 6,05 6,41 0,000

52 4849101690 Príslušenstvo vykurovania  motor k 3.4-cestný ventil   ks 2,000 82,16 164,32 0,00 164,32 0,010

53 4849101850 Príslušenstvo vykurovania  ventil 3-cestný do VU/1   ks 1,000 208,50 208,50 0,00 208,50 0,001

54 731 734209126 Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4   ks 1,000 7,57 0,36 7,21 7,57 0,000

55 4849101890 Príslušenstvo vykurovania  VRM 3-5/4 ventil zmiešavací   ks 1,000 239,59 239,59 0,00 239,59 0,002

56 731 734411130 Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II   ks 6,000 22,30 121,62 12,18 133,80 0,001

57 3195600004 závitové fitingy mosadzné kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie   ks 24,000 22,89 549,36 0,00 549,36 0,000

58 3195300051 závitové fitingy mosadzné vsuvka   ks 6,000 14,32 85,92 0,00 85,92 0,000

59 731 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 26,000 0,10 0,00 2,49 2,49 0,000

60 731 998734294
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 

do 1000 m   
% 26,000 0,18 0,00 4,66 4,66 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   25,92 302,05 327,97 0,003

61 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií do 5 kg vrátane materialu   
kg 32,000 10,20 25,92 300,48 326,40 0,003

62 767 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky do 6 m   
% 2,730 0,36 0,00 0,98 0,98 0,000

63 767 998767294
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 

1000 m   
% 2,730 0,22 0,00 0,59 0,59 0,000

OST Ostatné   0,00 568,50 568,50 0,000

64 HZS HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 

manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   
hod 55,000 3,79 0,00 208,45 208,45 0,000

65 HZS HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 

remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   
hod 95,000 3,79 0,00 360,05 360,05 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

Celkom   15 300,25 2 528,04 17 828,29 0,132

   Strana 18  z 53



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 1 524,46 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 4 140,83 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 45 655,69 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 45 655,69

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 45 655,69 9 131,14

Objednávateľ
25 54 786,83

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

G/ Vnútorné rozvody ÚK

   

   

   

   Strana 19  z 53



Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   G/ Vnútorné rozvody ÚK

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   32 305,71 12 827,92 45 133,63 4,079

713 Izolácie tepelné   793,35 2 483,16 3 276,51 0,060

1 713 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38   m 400,000 3,92 48,00 1 520,00 1 568,00 0,004

2 2837741534

izolácia-trubica  hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 18mm DG  9x18 

nadrezaná   m 204,000 0,66 134,64 0,00 134,64 0,008

3 2837741539

izolácia-trubica  hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 20mm DG  9x20 

nadrezaná   m 102,000 0,76 77,52 0,00 77,52 0,008

4 2837741552

izolácia-trubica  hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG  9x28 

nadrezaná   m 102,000 0,85 86,70 0,00 86,70 0,009

5 713 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38   m 173,000 4,34 48,44 702,38 750,82 0,003

6 2837741563

izolácia-trubica  hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 32mm DG 

13x32 nadrezaná   m 173,400 1,67 289,58 0,00 289,58 0,017

7 713 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70   m 46,000 4,86 12,88 210,68 223,56 0,001

8 2837741576

izolácia-trubica  hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 40mm DG 

13x40 nadrezaná   m 40,800 1,98 80,78 0,00 80,78 0,008

9 2837741595

izolácia-trubica  hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 50mm DG 

13x50 nadrezaná   m 6,120 2,42 14,81 0,00 14,81 0,001

10 713 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 30,211 1,50 0,00 45,26 45,26 0,000

11 713 998713294
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 

do 1000 m   
% 30,211 0,16 0,00 4,84 4,84 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   14 968,94 6 218,83 21 187,77 0,806

12 731 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50,  -

0,00500t   
m 120,000 2,50 49,20 250,80 300,00 0,006

13 731 733111104
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 

nízkotlakových DN 20   
m 2,000 15,67 11,92 19,42 31,34 0,004

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

14 731 733111105
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 

nízkotlakových DN 25   
m 6,000 18,91 47,04 66,42 113,46 0,018

15 731 733111106
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 

nízkotlakových DN 32   
m 6,000 23,69 65,10 77,04 142,14 0,023

16 731 733111107
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 

nízkotlakových DN 40   
m 2,000 27,97 26,88 29,06 55,94 0,009

17 731 733111108
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 

nízkotlakových DN 50   
m 4,000 33,72 71,40 63,48 134,88 0,025

18 731 733161501 Potrubie plasthliníkové  16x2 mm z rúrok v kotúčoch v chráničke   m 200,000 17,46 2 114,00 1 378,00 3 492,00 0,176

19 731 733161503 Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok v kotúčoch   m 100,000 22,19 1 453,00 766,00 2 219,00 0,111

20 731 733161504 Potrubie plasthliníkové  26x3 mm z rúrok v kotúčoch   m 100,000 32,86 2 489,00 797,00 3 286,00 0,134

21 731 733161505 Potrubie plasthliníkové  32x3 mm z rúrok v kotúčoch   m 170,000 40,19 5 479,10 1 353,20 6 832,30 0,241

22 731 733167034 Potrubie plasthliníkové 40,0x3,5 mm   m 40,000 72,79 2 538,80 372,80 2 911,60 0,046

23 731 733167035 Potrubie plasthliníkové  50,0x4,0 mm   m 6,000 112,43 617,04 57,54 674,58 0,012

24 731 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových   m 20,000 0,74 0,40 14,40 14,80 0,000

25 731 733190801 Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50   ks 50,000 0,13 2,00 4,50 6,50 0,000

26 731 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 570,000 0,74 0,00 421,80 421,80 0,000

27 731 733191302 Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm   m 46,000 0,88 0,00 40,48 40,48 0,000

28 731 733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia 

vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m   
t 2,000 63,17 0,00 126,34 126,34 0,000

29 731 734494214
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 

353.0 G 3/4   
ks 2,000 10,10 4,06 16,14 20,20 0,001

30 731 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   % 194,941 1,66 0,00 322,76 322,76 0,000

31 731 998733294
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdial. do 1000 m   
% 194,941 0,21 0,00 41,65 41,65 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   1 975,12 238,56 2 213,68 0,001

32 731 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks 56,000 4,48 12,32 238,56 250,88 0,001

33 1369491

Príslušenstvo vykurovania HERZ Pripájací diel-3000 s 

intergov.termostat.zvrškom s prednastav.-M28x1,5 pre 2-

rúrk.sústavy,rohový, pripoj.vyk.telesa Rp 1/2",pripoj.na rúru 

vonk.závit.G3/4" s kužeľ.tesn., obj.č. 1369491   ks 56,000 35,05 1 962,80 0,00 1 962,80 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   14 419,62 3 645,33 18 064,95 3,170

34 731 735000912 Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním   ks 56,000 7,28 0,00 407,68 407,68 0,000

35 4849211006 Príslušenstvo vykurovania  Termostat "MINI", 6 - 28 °C   ks 56,000 22,79 1 276,24 0,00 1 276,24 0,007

36 731 735000912.1 Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním   ks 56,000 3,43 0,00 192,08 192,08 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

37 731 735121810 Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových,  -0,01000t   m2 314,000 1,75 0,00 549,50 549,50 0,000

38 731 735153300 Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies  s príplatkom 8 %   ks 56,000 2,91 74,48 88,48 162,96 0,003

39 731 735154040
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 

400-600 mm   
ks 7,000 10,61 2,03 72,24 74,27 0,000

40 4845390100

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 11K s jedným panelom a 

jedným konvektorom 600x0400   ks 1,000 55,12 55,12 0,00 55,12 0,008

41 4845390200

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 11K s jedným panelom a 

jedným konvektorom 600x0600   ks 6,000 64,12 384,72 0,00 384,72 0,060

42 731 735154041
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 

700-900 mm   
ks 1,000 10,81 0,28 10,53 10,81 0,000

43 4845390300

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 11K s jedným panelom a 

jedným konvektorom 600x0800   ks 1,000 75,03 75,03 0,00 75,03 0,012

44 731 735154043
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 

1400-1800 mm   
ks 3,000 15,19 0,87 44,70 45,57 0,000

45 4845390750

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 11K s jedným panelom a 

jedným konvektorom 600x1800   ks 3,000 144,71 434,13 0,00 434,13 0,069

46 731 735154141
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 

dĺžky 700-900 mm   
ks 2,000 11,15 0,56 21,74 22,30 0,000

47 4845400450

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 22K s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi  600x0800 AAA   ks 2,000 103,85 207,70 0,00 207,70 0,054

48 731 735154142
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 

dĺžky 1000-1200 mm   
ks 6,000 12,05 1,68 70,62 72,30 0,000

49 4845395650

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 21K s dvoma panelmi a 

jedným konvektorom  600x1000   ks 4,000 111,07 444,28 0,00 444,28 0,144

50 4845400650

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 22K s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi  600x1200 AAA   ks 2,000 138,40 276,80 0,00 276,80 0,074

51 731 735154143
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 

dĺžky 1400-1800 mm   
ks 4,000 15,14 1,12 59,44 60,56 0,000

52 4845396050

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 21K s dvoma panelmi a 

jedným konvektorom  600x1400   ks 4,000 113,11 452,44 0,00 452,44 0,180

53 731 735154144
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 

dĺžky 2000-2600 mm   
ks 15,000 17,06 4,20 251,70 255,90 0,000

54 4845396350 Vykurovacie telesá oceľové  doskové  VKP 21K 600x2000   ks 3,000 146,04 438,12 0,00 438,12 0,174

55 4845401000

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 22K s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi  600x2000   ks 12,000 236,53 2 838,36 0,00 2 838,36 0,684

56 731 735154151
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ 

dĺžky 700-900 mm   
ks 1,000 12,93 0,29 12,64 12,93 0,000

57 4845401500

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 22K s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi  900x0800   ks 1,000 163,89 163,89 0,00 163,89 0,039
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

58 731 735154152
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ 

dĺžky 1000-1200 mm   
ks 2,000 14,18 0,58 27,78 28,36 0,000

59 4845401650

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 22K s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi  900x1200   ks 2,000 246,68 493,36 0,00 493,36 0,106

60 731 735154154
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ 

dĺžky 2000-2600 mm   
ks 11,000 17,29 3,08 187,11 190,19 0,000

61 4845401900 Vykurovacie telesá oceľové  doskové  VKP 22K 900x2000   ks 11,000 347,78 3 825,58 0,00 3 825,58 0,880

62 731 735154253
Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového výšky 900 mm/ 

dĺžky 1400-1800 mm   
ks 1,000 17,38 0,27 17,11 17,38 0,000

63 4845405300

Vykurovacie teleso doskové oceľové  VKP 33K s troma panelmi a 

troma konvektormi  900x1300   ks 1,000 366,23 366,23 0,00 366,23 0,092

64 731 735154254
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ 

dĺžky 2000-2600 mm   
ks 4,000 20,56 1,08 81,16 82,24 0,000

65 4848954410 Vykurovacie teleso doskové oceľové   33VK 900x2000 RADIK VK, č   ks 4,000 648,13 2 592,52 0,00 2 592,52 0,583

66 731 735158110
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  

jednoradového   
ks 11,000 5,90 0,44 64,46 64,90 0,000

67 731 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  

dvojradového   
ks 46,000 11,52 4,14 525,78 529,92 0,000

68 731 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. 

vykurovacích telies   
m2 400,000 0,70 0,00 280,00 280,00 0,000

69 731 735494811 Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies   m2 300,000 1,11 0,00 333,00 333,00 0,000

70 731 735890802
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies 

do 12m   
t 2,000 73,60 0,00 147,20 147,20 0,000

71 731 998735101 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   t 3,159 59,98 0,00 189,48 189,48 0,000

72 731 998735194
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. 

do 1000 m   
t 3,159 3,45 0,00 10,90 10,90 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   134,80 192,60 327,40 0,040

73 767 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií do 5 kg   
kg 20,000 10,52 17,80 192,60 210,40 0,001

74 4848522000 Objímka na rúrky oceľové,   ks 300,000 0,39 117,00 0,00 117,00 0,039

783 Dokončovacie práce - nátery   13,88 49,44 63,32 0,002

75 783 783424140
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so 

základným náterom   
m 20,000 2,53 10,80 39,80 50,60 0,001

76 783 783425150
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby 

bielej dvojnásobné so základným náterom   
m 4,000 3,18 3,08 9,64 12,72 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

OST Ostatné   0,00 522,06 522,06 0,000

77 HZS HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 

manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   
hod 39,000 3,39 0,00 132,21 132,21 0,000

78 HZS HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 

remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín   
hod 115,000 3,39 0,00 389,85 389,85 0,000

Celkom   32 305,71 13 349,98 45 655,69 4,079
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 754,27 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 523,91 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 214,60 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 31,90 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 4 596,32 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 9 859,10 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 15 980,10 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 358,19 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 16 338,29

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 16 338,29 3 267,66

Objednávateľ
25 19 605,95

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

H/ Bleskozvod
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   H/ Bleskozvod

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení   754,27 523,91 1 278,18 8,924

91011301

Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 

Polyamydové   754,27 523,91 1 278,18 8,924

1 91
910113010300

40

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a železobetónu HM 12   
ks 225,000 1,01 0,00 227,25 227,25 0,000

2 5628412900 Príchytka D 12 mm   tks 225,000 1,15 258,75 0,00 258,75 1,035

3 91
910113010300

400

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, 

jednoduchého betónu a železobetónu HM 8   
ks 326,000 0,91 0,00 296,66 296,66 0,000

4 5628412700 Príchytka D 8 mm   tks 326,000 1,16 378,16 0,00 378,16 0,456

5 3090421800 Skrutka s plochou hlavou 021319 4D    8x  50 mm   tks 326,000 0,36 117,36 0,00 117,36 7,433

M M   4 819,62 10 240,49 15 060,11 2,293

21-M Elektromontážne práce   4 565,01 4 816,46 9 381,47 0,738

6 3544245350 Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8   kg 69,000 11,25 776,25 0,00 776,25 0,069

7 3544224150 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10   kg 36,000 1,93 69,48 0,00 69,48 0,036

8 3544223850

Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie   30 x 

4 mm   ZIN   kg 149,000 1,99 296,51 0,00 296,51 0,149

9 921 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2   m 128,000 3,49 0,00 446,72 446,72 0,000

10 921 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 

FeZn do 120 mm2   
M 145,000 2,08 0,00 301,60 301,60 0,000

11 921 210220111 Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm   M 86,000 6,11 0,00 525,46 525,46 0,000

12 3544247300

Podpera vedenia   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  PV 17 - 4 

OB  l = 200 mm,   ks 199,000 2,96 589,04 0,00 589,04 0,070

13 3544217350

Podpera vedenia na hrebeni  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  

PV 16   ZIN   ks 26,000 3,01 78,26 0,00 78,26 0,012

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

14 3544218350

Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  PV 23,   ks 163,000 0,82 133,66 0,00 133,66 0,026

15 3540404500 HR-Podpera PV 21   ks 155,000 4,43 686,65 0,00 686,65 0,130

16 921 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)   ks 143,000 3,64 0,00 520,52 520,52 0,000

17 3540406800 HR-Svorka SS   ks 143,000 0,96 137,28 0,00 137,28 0,027

18 921 210220302 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)   KUS 85,000 5,09 0,00 432,65 432,65 0,000

19 3544220400

Svorka  na potrubia  1  1/2"  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ST 

05   ZIN   ks 5,000 1,96 9,80 0,00 9,80 0,002

20 3544220200

Svorka  na potrubia  1/2"  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ST 

01   ZIN   ks 7,000 1,43 10,01 0,00 10,01 0,002

21 3580760710 Izolovaná tyč 1,0m   ks 5,000 6,18 30,90 0,00 30,90 0,000

22 3544219150 Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SK   ZIN   ks 31,000 1,14 35,34 0,00 35,34 0,007

23 354040830 HR-Svorka SZ   ks 13,000 2,25 29,25 0,00 29,25 0,000

24 354040620 HR-Svorka SO   ks 24,000 1,80 43,20 0,00 43,20 0,000

25 921 210220361 Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m   ks 26,000 33,86 0,00 880,36 880,36 0,000

26 921 210220371
Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich 

pripojenia, bez náteru   
ks 26,000 9,67 0,00 251,42 251,42 0,000

27 3540406000 HR-Svorka SJ 02   ks 26,000 2,35 61,10 0,00 61,10 0,010

28 3540501100 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m   ks 26,000 29,85 776,10 0,00 776,10 0,111

29 921 210220372 Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny   ks 13,000 8,40 0,00 109,20 109,20 0,000

30 3540201200 HR-Držiak DUZ   ks 26,000 1,37 35,62 0,00 35,62 0,007

31 3540402400 HR-Ochranný uholnik OU 1,7 m   ks 13,000 8,07 104,91 0,00 104,91 0,000

32 921 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot   KUS 13,000 1,56 0,00 20,28 20,28 0,000

33 548951100 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm   kus 13,000 1,11 14,43 0,00 14,43 0,002

34 921 2102204011 Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmot   KUS 13,000 1,46 0,00 18,98 18,98 0,000

35 5482302100 Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4   ks 13,000 8,91 115,83 0,00 115,83 0,005

36 921 210220431 Osadeie montáž. dielu- zberača   ks 16,000 3,75 0,00 60,00 60,00 0,000

37 3540300400 HR-Zberná tyč JP20   ks 14,000 16,55 231,70 0,00 231,70 0,025

38 3544215600 Zvodová tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  JP 30   ZIN   ks 2,000 39,47 78,94 0,00 78,94 0,014

39 3544216150

Betónový podstavec k zvodovej tyči JP  a OB   ZIN HRONSKY 

BENADIKT   ks 8,000 13,06 104,48 0,00 104,48 0,018

40 3544215700

Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva  ocelový žiarovo 

zinkovaný  označenie  DJ 1   ZIN   ks 12,000 1,66 19,92 0,00 19,92 0,004

41 3544215900

Držiak zvodovej tyče na krov  ocelový žiarovo zinkovaný  označenie  

DJ 4 d   ZIN   ks 1,000 10,22 10,22 0,00 10,22 0,002

42 3544215800

Držiak zvodovej tyče na krov  ocelový žiarovo zinkovaný  označenie  

DJ 4 h   ZIN   ks 1,000 6,51 6,51 0,00 6,51 0,001
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

43 3544216200

Ochranná strieška horná  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  OS 

01, ZIN   ks 15,000 2,63 39,45 0,00 39,45 0,006

44 3544216300

Ochranná strieška spodná  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  OS 

04   ZIN   ks 1,000 2,73 2,73 0,00 2,73 0,000

45 35442189500 HR-Svorka SJ 01   ks 16,000 2,34 37,44 0,00 37,44 0,004

46 HZS M21-DOP Doprava do 3,5t   km 150,000 0,56 0,00 84,00 84,00 0,000

47 PK M21-DP Demontážne práce   hod 12,000 19,11 0,00 229,32 229,32 0,000

48 PK M21-MV Murárske výpomoci 5%   % 61,550 6,86 0,00 422,10 422,10 0,000

49 HZS M21-OD Likvidácia odpadu s dokladovaním   ton 0,250 27,35 0,00 6,84 6,84 0,000

50 PK M21-PM Podružný materiál 3%   % 61,550 4,12 0,00 253,51 253,51 0,000

51 PK M21-PPV Podiel pridružených výkonov 3%   % 61,550 4,12 0,00 253,50 253,50 0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   254,61 3 275,91 3 530,52 1,555

52 921 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 

vyznač.žlt.pruhov)   
M 9,000 1,49 0,00 13,41 13,41 0,000

53 2462740600 Chemicko odolná náterová hmota 64N   kg 1,200 24,43 29,32 0,00 29,32 0,001

54 246420300 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby   S 6006   kg 0,750 2,65 1,99 0,00 1,99 0,001

55 946 460200164 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   m 145,000 18,21 0,00 2 640,45 2 640,45 0,000

56 946 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   m 145,000 0,28 0,00 40,60 40,60 0,000

57 283 2830002000 Fólia červená v m   m 145,000 0,06 8,70 0,00 8,70 0,030

58 946 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 

cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 145,000 3,79 0,00 549,55 549,55 0,000

59 767 767916680 Uloženie platne KPL   ks 145,000 0,22 0,00 31,90 31,90 0,000

60 553 5535850089 Platňa KPL   ks 145,000 1,48 214,60 0,00 214,60 1,523

95-M Revízie   0,00 2 148,12 2 148,12 0,000

61 HZS hzs-001 Revízie   hod 13,000 47,99 0,00 623,87 623,87 0,000

62 HZS hzs-002 Vytýčenie inžinierskych sietí   ks 3,000 405,12 0,00 1 215,36 1 215,36 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 308,89 308,89 0,000

63 HZS HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu menej ako 4 hodimy   
hod 79,000 3,91 0,00 308,89 308,89 0,000

Celkom   5 573,89 10 764,40 16 338,29 11,217
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 333,12 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 137,10 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 678,15 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 52 589,39 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 24 091,41 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 77 829,17 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 807,49 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 78 636,66

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 78 636,66 15 727,33

Objednávateľ
25 94 363,99

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

I/ Inštalácia

   

   

   

   Strana 29  z 53



Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   I/ Inštalácia

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení   117,60 969,18 1 086,78 0,008

91011301

Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 

Polyamydové   117,60 940,80 1 058,40 0,008

1 921 210011302 Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva   ks 840,000 1,12 0,00 940,80 940,80 0,000

2 2830406000 Hmoždinka  klasická so skrutkou   8x40 mm  typ:  T8CS-PA   ks 840,000 0,14 117,60 0,00 117,60 0,008

91021701

Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - 

Do kábl. roštov   0,00 28,38 28,38 0,000

3 91
910217010100

60

Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV 

hrúbka prepážky do 400 mm   
m2 0,250 113,52 0,00 28,38 28,38 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   32 440,99 1 570,80 34 011,79 0,934

740 Silnoprúd   32 440,99 1 570,80 34 011,79 0,934

4 921 210201011
Zapojenie svietidlá IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného 

interierového so žiarovkou   
ks 14,000 7,48 0,00 104,72 104,72 0,000

5 3486301510 Interiérové svietidlo žiarivkové 2xE27, IP44   ks 14,000 50,30 704,20 0,00 704,20 0,034

6 3470206900 Kompaktná žiarivka 14W E27   ks 28,000 10,46 292,88 0,00 292,88 0,000

7 921 210201081 Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED   ks 5,000 7,48 0,00 37,40 37,40 0,000

8 3483501120 Priemyselné nástenné svietidlo LED 90W   ks 5,000 698,81 3 494,05 0,00 3 494,05 0,038

9 921 210201241
Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, zabudovatelné s lineárnou 

žiarovkou   
ks 142,000 7,48 0,00 1 062,16 1 062,16 0,000

10 3486302440 Obdĺžnikové zabudovateľné svietidlo 2x28W, IP20   ks 142,000 57,57 8 174,94 0,00 8 174,94 0,746

11 921 210201251
Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, zabudovatelné s lineárnou 

žiarovkou   
ks 18,000 7,48 0,00 134,64 134,64 0,000

12 3486302441 Obdĺžnikové zabudovateľné svietidlo 2x28W, IP44   ks 18,000 114,59 2 062,62 0,00 2 062,62 0,095

13 3470304000 Trubice 120cm 28W   ks 320,000 50,73 16 233,60 0,00 16 233,60 0,000

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

14 921 210201500
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - 

núdzový režim   
ks 31,000 7,48 0,00 231,88 231,88 0,000

15 3486801000

Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, s 

vyznačením smeru úniku   ks 31,000 47,70 1 478,70 0,00 1 478,70 0,022

M M   20 363,92 20 122,30 40 486,22 2,120

21-M Elektromontážne práce   20 363,92 20 122,30 40 486,22 2,120

16 921 210010003 Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23   m 300,000 1,54 0,00 462,00 462,00 0,000

17 3450704200 I-Rúrka FX  25   m 300,000 0,60 180,00 0,00 180,00 0,000

18 921 210010022 Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, uložená pevne   m 750,000 1,32 0,00 990,00 990,00 0,000

19 3450726300 Rúrka tuhá PVC 1523   m 750,000 1,67 1 252,50 0,00 1 252,50 0,060

20 921 210010311 Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia   ks 278,000 3,42 0,00 950,76 950,76 0,000

21 3450906510 Krabica  KU 68   ks 278,000 0,23 63,94 0,00 63,94 0,000

22 921 210010313 Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová   KUS 10,000 3,26 0,00 32,60 32,60 0,000

23 3450913000 Krabica  KO-125   ks 10,000 2,18 21,80 0,00 21,80 0,000

24 921 210040701
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a 

začistením   
m 600,000 5,24 0,00 3 144,00 3 144,00 0,000

25 921 210040702
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku 

alebo kábel do D 48 mm   
m 300,000 4,98 0,00 1 494,00 1 494,00 0,000

26 921 210040711 Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením   ks 288,000 0,71 0,00 204,48 204,48 0,000

27 921 210040712
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre 

vývodkovú skriňu veľkú   
ks 1,000 73,08 0,00 73,08 73,08 0,000

28 5856106100 Suché omietkové zmesi  - štukatérska sadra 6   kg 30,000 0,56 16,80 0,00 16,80 0,030

29 921 2100407123 Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením   ks 1,000 10,83 0,00 10,83 10,83 0,000

30 921 2101000011
Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 

mm2   
ks 176,000 0,51 0,00 89,76 89,76 0,000

31 921 210100002
Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 

mm2   
ks 20,000 1,01 0,00 20,20 20,20 0,000

32 357016880012 Rozvádzač RH - komponenty   ks 1,000 2 758,21 2 758,21 0,00 2 758,21 0,000

33 921 21010000810 Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia koef. 0,4   ks 1,000 187,34 0,00 187,34 187,34 0,000

34 3450632800 Svorka WAGO 1,5-2,5   ks 350,000 0,69 241,50 0,00 241,50 0,004

35 921 210110001
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

jednopólový - radenie 1   
ks 29,000 5,19 0,00 150,51 150,51 0,000

36 3450201320 Spínač 1 do vlhka, IP44   ks 16,000 3,47 55,52 0,00 55,52 0,002

37 3450201280 Spínač 1, IP20   ks 13,000 2,04 26,52 0,00 26,52 0,001
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

38 921 210110003
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia 

sériový prepínač-radenie 5   
ks 23,000 5,19 0,00 119,37 119,37 0,000

39 3450201480 Prepínač 5 do vlhka, IP44   ks 2,000 4,61 9,22 0,00 9,22 0,000

40 3450201430.1 Prepínač 5, IP20   ks 4,000 7,50 30,00 0,00 30,00 0,000

41 3450201440 Prepínač 5b, IP20   ks 17,000 3,36 57,12 0,00 57,12 0,001

42 921 210110004
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

striedavý prep. -radenie 6   
ks 27,000 5,19 0,00 140,13 140,13 0,000

43 3450201570 Prepínač 6 do vlhka, IP44   ks 4,000 3,70 14,80 0,00 14,80 0,000

44 3450201530 Prepínač 6, IP20   ks 23,000 2,21 50,83 0,00 50,83 0,001

45 921 210110005
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 

krížový prepínač-radenie 7   
ks 31,000 5,19 0,00 160,89 160,89 0,000

46 3450201620 Prepínač 7, IP20   ks 31,000 3,72 115,32 0,00 115,32 0,002

47 3450204910 Jednorámček   ks 75,000 1,20 90,00 0,00 90,00 0,001

48 3450205020 Dvojrámček vodorovný   ks 36,000 2,04 73,44 0,00 73,44 0,001

49 3450205260 Trojrámček vodorovný   ks 17,000 2,81 47,77 0,00 47,77 0,001

50 3450205430 Štvorrámček vodorovný   ks 13,000 2,64 34,32 0,00 34,32 0,001

51 3450205550 Päťrámček vodorovný   ks 4,000 4,29 17,16 0,00 17,16 0,000

52 921 210110082
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane 

tlejivky   
ks 4,000 7,55 0,00 30,20 30,20 0,000

53 3450663620 Šporáková prípojka 39563-23 do steny   ks 4,000 24,56 98,24 0,00 98,24 0,001

54 921 210111002
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia 

vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)   
ks 136,000 5,19 0,00 705,84 705,84 0,000

55 3450310000 M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami   ks 17,000 9,85 167,45 0,00 167,45 0,000

56 3450310400 M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami   ks 119,000 6,08 723,52 0,00 723,52 0,000

57 921 210111061 Zásuvková rozvodnica zapojenie   ks 4,000 8,82 0,00 35,28 35,28 0,000

58 D561.5010-1 Zásuvková rozvodnica s istením, 230/400V   ks 4,000 50,84 203,36 0,00 203,36 0,017

59 921 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 

vyznač.žlt.pruhov)   
M 20,000 1,26 0,00 25,20 25,20 0,000

60 2462740600.1 Chemicko odolná náterová hmota   kg 0,750 20,59 15,44 0,00 15,44 0,001

61 246420300 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby   S 6006   kg 0,500 2,26 1,13 0,00 1,13 0,001

62 921 210220111 Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm   M 10,000 5,15 0,00 51,50 51,50 0,000

63 1561523500 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm   kg 4,500 1,62 7,29 0,00 7,29 0,005

64 3544245350 Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8   kg 2,500 9,48 23,70 0,00 23,70 0,003

65 921 210220302 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)   KUS 1,000 4,29 0,00 4,29 4,29 0,000

66 354040830 HR-Svorka SZ   ks 1,000 1,90 1,90 0,00 1,90 0,000

67 921 210220321 Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)   ks 30,000 2,90 0,00 87,00 87,00 0,000

68 3540201700 Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm   ks 30,000 0,57 17,10 0,00 17,10 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

69 921 210220401 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot   KUS 1,000 1,32 0,00 1,32 1,32 0,000

70 548951100 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm   kus 1,000 0,93 0,93 0,00 0,93 0,000

71 921 210220452
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené H07V-

U medený harmonizovaný   
m 1 200,000 1,06 0,00 1 272,00 1 272,00 0,000

72 3410350204 H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný   m 700,000 1,90 1 330,00 0,00 1 330,00 0,140

73 3410350202 H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný   m 500,000 0,75 375,00 0,00 375,00 0,040

74 921 210800625.1 Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne   m 1 500,000 1,03 0,00 1 545,00 1 545,00 0,000

75 3410300100 STP CAT6  Dátový kábel   m 1 500,000 1,01 1 515,00 0,00 1 515,00 0,015

76 921 210881075 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5   m 4 500,000 0,98 0,00 4 410,00 4 410,00 0,000

77 3410350864 N2XH  3x1,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 4 500,000 0,94 4 230,00 0,00 4 230,00 0,900

78 921 2108810751 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV  

3x1,5   
m 1 200,000 1,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,000

79 34103508641 N2XH-O  3x1,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 1 200,000 1,63 1 956,00 0,00 1 956,00 0,240

80 921 210881076 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x2,5   m 1 600,000 1,12 0,00 1 792,00 1 792,00 0,000

81 3410350865 N2XH  3x2,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 1 600,000 1,28 2 048,00 0,00 2 048,00 0,384

82 921 210881101 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x2,5   m 300,000 0,98 0,00 294,00 294,00 0,000

83 3410350890 N2XH  5x2,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 300,000 1,97 591,00 0,00 591,00 0,102

84 921 210881103 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x6   m 300,000 1,10 0,00 330,00 330,00 0,000

85 3410350892 N2XH  5x6   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE   m 300,000 5,21 1 563,00 0,00 1 563,00 0,168

86 91
911110030100

10
Zásuvka domová vstavaná dátová, TV   ks 24,000 4,53 0,00 108,72 108,72 0,000

87 3450300100 D-zásuvka dátová 2xRJ45 biela   ks 24,000 13,88 333,12 0,00 333,12 0,000

88 3544215000 Svorka uzemňovacia ekvipotencionálna   ks 1,000 0,46 0,46 0,00 0,46 0,000

89 3450914500 Krabica  KT-250x110   ks 1,000 5,51 5,51 0,00 5,51 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   0,00 3 051,87 3 051,87 0,000

VRN10 Inžinierska činnosť   0,00 3 051,87 3 051,87 0,000

90 HZS HZS-001.1 Revízie   hod 16,000 33,07 0,00 529,12 529,12 0,000

91 HZS HZS-001.4.1 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia   ks 1,000 373,21 0,00 373,21 373,21 0,000

92 HZS M21-DOP Doprava do 3,5t   km 350,000 0,52 0,00 182,00 182,00 0,000

93 PK M21-DP Demontážne práce   hod 70,000 17,14 0,00 1 199,80 1 199,80 0,000

94 HZS M21-OD Likvidácia odpadu s dokladovaním   ton 1,500 23,64 0,00 35,46 35,46 0,000

95 PK M21-PM.1 Podružný materiál 6%   % 23,909 6,23 0,00 149,03 149,03 0,000

96 PK M21-PPV.1 Podiel pridružených výkonov 6%   % 23,909 6,23 0,00 148,97 148,97 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 434,28 434,28 0,000

97 HZS HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu menej ako 4 hodimy   
hod 132,000 3,29 0,00 434,28 434,28 0,000

Celkom   52 922,51 25 714,15 78 636,66 3,062
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 578,76 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 884,83 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 1 470,58 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 2 934,17 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 2 054,36 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 988,53

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 4 988,53 997,71

Objednávateľ
25 5 986,24

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

J/ Prípojka NN
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   J/ Prípojka NN

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

M M   884,83 979,24 1 864,07 0,073

21-M Elektromontážne práce   884,83 979,24 1 864,07 0,073

1 921 210040701
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a 

začistením   
m 20,000 7,13 0,00 142,60 142,60 0,000

2 921 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 

do 16 mm2   
ks 10,000 1,80 0,00 18,00 18,00 0,000

3 3452106300 G-Káblové oko CU  16x 6 KU   ks 10,000 1,06 10,60 0,00 10,60 0,000

4 921 210100006
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 

do 50 mm2   
ks 8,000 5,10 0,00 40,80 40,80 0,000

5 3452119700 Káblové oko  50  Al 617094   ks 8,000 0,70 5,60 0,00 5,60 0,000

6 921 210100008 Kompletáž rozvádzača RE vč. zapojenia koef. 0,4   ks 1,000 6,62 0,00 6,62 6,62 0,000

7 3570194130

El.skriňa Z401 trojfázový, jednotarif : 1 x istič 3P-B50, nulový mostík    

(kc.50A)   ks 1,000 383,99 383,99 0,00 383,99 0,028

8 3450117200 Poist.patron PN000 63A gG   ks 3,000 3,10 9,30 0,00 9,30 0,000

9 921 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 

x 25 mm2   
ks 10,000 11,43 0,00 114,30 114,30 0,000

10 3451807030 Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064   ks 2,000 1,54 3,08 0,00 3,08 0,000

11 3451807040 Bužírka zmršťovacia hnedá  6,4-3,2 mm  typ:  ZS064B   ks 2,000 1,91 3,82 0,00 3,82 0,000

12 3451807050 Bužírka zmršťovacia zeleno žltá  6,4-3,2 mm  typ:  ZS064ZS   ks 2,000 1,96 3,92 0,00 3,92 0,000

13 3451807250 Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512   ks 4,000 11,85 47,40 0,00 47,40 0,000

14 921 210100253
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 

x 50 mm2   
ks 8,000 23,58 0,00 188,64 188,64 0,000

15 3451807060 Bužírka zmršťovacia čierna 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095   ks 2,000 1,77 3,54 0,00 3,54 0,000

16 3451807070 Bužírka zmršťovacia hnedá  9,5-4,8 mm  typ:  ZS095B   ks 2,000 2,09 4,18 0,00 4,18 0,000

17 3451807080 Bužírka zmršťovacia zeleno žltá  9,5-4,8 mm  typ:  ZS095ZS   ks 2,000 2,44 4,88 0,00 4,88 0,000

18 3451807260 Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2  typ:  VE4021   ks 2,000 16,69 33,38 0,00 33,38 0,000

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

19 921 210220010
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a 

vyznač.žlt.pruhov)   
M 20,000 1,71 0,00 34,20 34,20 0,000

20 2462740600 Chemicko odolná náterová hmota 64N   kg 0,750 28,01 21,01 0,00 21,01 0,001

21 246420300 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby   S 6006   kg 0,500 3,08 1,54 0,00 1,54 0,001

22 3450913000 Krabica  KO-125   ks 1,000 2,97 2,97 0,00 2,97 0,000

23 354040830 HR-Svorka SZ   ks 1,000 2,58 2,58 0,00 2,58 0,000

24 921 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 

FeZn do 120 mm2   
m 2,000 2,39 0,00 4,78 4,78 0,000

25 3544222550 Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ZT 2 m   ks 2,000 34,22 68,44 0,00 68,44 0,010

26 921 210220361 Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m   ks 2,000 38,82 0,00 77,64 77,64 0,000

27 921 210220371
Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich 

pripojenia, bez náteru   
ks 2,000 11,09 0,00 22,18 22,18 0,000

28 3544224150.1 Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10   kg 2,500 2,20 5,50 0,00 5,50 0,003

29 3544219850 Svorka  pripojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1   ks 1,000 1,14 1,14 0,00 1,14 0,000

30 3544219000

Svorka  k zemniacej tyči D= 25  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  

SJ 02   ks 2,000 2,70 5,40 0,00 5,40 0,001

31 921 210881367 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 5x16   m 10,000 2,72 0,00 27,20 27,20 0,000

32 3410351013 N2XH  5x16  Nehorľavý kábel   m 10,000 19,33 193,30 0,00 193,30 0,013

33 921 210902116 Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50   m 10,000 3,77 0,00 37,70 37,70 0,000

34 3410350021 1-AYKY 4x50    Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 10,000 5,85 58,50 0,00 58,50 0,016

35 921 210950101 Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)   ks 2,000 0,49 0,00 0,98 0,98 0,000

36 5489511000 Štítok plastový do 5 písmen 20x35 mm   ks 2,000 5,38 10,76 0,00 10,76 0,000

37 PK M21-DP Demontážne práce   hod 10,000 26,36 0,00 263,60 263,60 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   0,00 3 124,46 3 124,46 0,000

VRN10 Inžinierska činnosť   0,00 3 124,46 3 124,46 0,000

38 HZS HZS-001 Východiskové revízie   hod 8,000 52,30 0,00 418,40 418,40 0,000

39 HZS HZS-001.4 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia   kpl 1,000 421,28 0,00 421,28 421,28 0,000

40 HZS hzs-002 Vytýčenie inžinierskych sietí   kpl 1,000 262,98 0,00 262,98 262,98 0,000

41 HZS HZS-008 Geodetické zameranie skutkového stavu zariadenia po preložení   kpl 1,000 1 099,96 0,00 1 099,96 1 099,96 0,000

42 HZS M21-DOP Doprava do 3,5t   km 100,000 0,68 0,00 68,00 68,00 0,000

43 PK M21-PM Podružný materiál 6%   % 18,922 8,47 0,00 160,36 160,36 0,000

44 PK M21-PPV Podiel pridružených výkonov 6%   % 18,922 8,47 0,00 160,36 160,36 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 533,12 533,12 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

45 HZS HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu menej ako 4 hodimy   
hod 119,000 4,48 0,00 533,12 533,12 0,000

Celkom   884,83 4 103,70 4 988,53 0,073
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 37 213,21 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 45 043,39 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 7 088,32 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 5 405,68 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 75,00

7 94 750,60 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 75,00

20 HZS 871,75 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 95 697,35

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 95 697,35 19 139,47

Objednávateľ
25 114 836,82

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

A/ Zateplenie obvodových stien
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   A/ Zateplenie obvodových stien

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   37 213,21 45 043,39 82 256,60 78,152

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   52,00 2 696,66 2 748,66 0,766

1 014 310237251
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive 

nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm   
ks 4,000 20,37 52,00 29,48 81,48 0,766

2 254 392955511 Omytie muriva tlakovou vodou   m2 1 139,820 2,34 0,00 2 667,18 2 667,18 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   32 183,27 29 876,67 62 059,94 45,121

3 014 611451361
Oprava vonkajšíchch cementových hladkých omietok oceľ. hladených 

stropov opravovanej plochy 10-30%   
m2 1 139,820 2,89 0,00 3 294,08 3 294,08 14,316

4 011 620991121
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, 

oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom   
m2 172,510 1,13 44,85 150,09 194,94 0,017

5 011 621466025 Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný náter 700   m2 125,570 2,05 47,72 209,70 257,42 0,028

6 011 621466027 Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, spevňovač omietok 707   m2 125,570 4,44 350,34 207,19 557,53 0,041

7 011 621466112
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná 

jemnozrnná   
m2 125,570 10,46 617,80 695,66 1 313,46 0,373

8 011 622401931
Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu 

nad 26 do 35 %   
m2 1 139,820 0,29 0,00 330,55 330,55 0,000

9 014 622428971 Príplatok k cene za viacfarebnú omietku   m2 1 139,820 0,15 0,00 170,97 170,97 0,445

10 014 622461111
Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha 

do 10 %   
m2 948,990 2,62 341,64 2 144,71 2 486,35 6,937

11 011 622463025 Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter 700   m2 1 139,820 1,35 421,73 1 117,03 1 538,76 0,239

12 011 622463027 Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač omietok 707   m2 1 139,820 3,73 3 123,11 1 128,42 4 251,53 0,365

13 011 622464112 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná 

jemnozrnná   
m2 948,990 9,47 4 725,97 4 260,97 8 986,94 2,686

14 011 622465112 Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná   m2 190,830 20,98 3 022,75 980,86 4 003,61 1,242

15 011 622467495
Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST biela pod omietky 

ušlachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby   
m2 1 139,820 0,20 136,78 91,18 227,96 0,251

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

16 011 622481119 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou   m2 190,830 4,31 587,76 234,72 822,48 1,099

17 011 625250150
Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS 2800 C, lepený 

celoplošne bez prikotvenia   
m2 59,500 18,88 573,58 549,78 1 123,36 0,769

18 011 625250153
Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS 2800 C, lepený rámovo 

s prikotvením   
m2 131,330 28,09 2 287,77 1 401,29 3 689,06 1,807

19 011 625250161
Doteplenie konštrukcie hr. 200 mm, systém XPS 2800 C, lepený 

rámovo s prikotvením   
m2 13,130 33,37 300,68 137,47 438,15 0,189

20 011 625252035 Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (EPS), natĺkacie kotvy   m2 904,890 26,41 15 184,05 8 714,09 23 898,14 10,859

21 011 625252041 Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (EPS)   m2 58,910 21,60 346,39 926,07 1 272,46 0,430

22 011 625252053
Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 50 mm (EPS), natĺkacie 

kotvy   
m2 125,570 23,67 0,00 2 972,24 2 972,24 1,071

23 014 629451112
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami 

šírky nad 150 do 300 mm   
m 105,000 2,19 70,35 159,60 229,95 1,957

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4 977,94 10 079,38 15 057,32 32,265

24 003 941942011
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 

1,10 m, výšky do 10 m   
m2 1 509,180 1,28 0,00 1 931,75 1 931,75 31,738

25 003 941942811
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 

do 1,10 m, výšky do 10 m   
m2 1 509,180 1,09 0,00 1 645,01 1 645,01 0,000

26 003 941942911
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 

rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m   
m2 1 509,180 0,68 996,06 30,18 1 026,24 0,000

27 003 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete   m2 1 358,262 1,28 1 100,19 638,39 1 738,58 0,068

28 003 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete   m2 1 358,262 0,45 0,00 611,22 611,22 0,000

29 003 944945013
Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým 

lešením šírky nad 2 m   
m 19,760 6,50 70,94 57,50 128,44 0,075

30 003 944945193
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej 

striešky nad 2 m   
m 19,760 1,27 23,12 1,98 25,10 0,045

31 003 944945813
Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo 

ťažkým lešením šírky nad 2 m   
m 19,760 1,60 0,00 31,62 31,62 0,000

32 014 952901110 Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí   m2 172,510 1,18 6,90 196,66 203,56 0,003

33 011 953946517 Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)   m 171,960 5,57 491,81 466,01 957,82 0,144

34 011 953996606 Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100   m 442,940 2,02 283,48 611,26 894,74 0,031

35 011 953996617 Začisťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)   m 323,810 2,84 488,95 430,67 919,62 0,016

36 011 953996620 Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast   m 256,010 2,63 327,69 345,62 673,31 0,018

37 013 978036171
Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v 

rozsahu do 100 %,  -0,04500t   
m2 190,830 1,18 0,00 225,18 225,18 0,000

38 013 978059631
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2,  -

0,08900t   
m2 13,538 3,59 0,00 48,60 48,60 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

39 013 978071251 Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej,  -0,07300t   m2 31,335 5,18 0,00 162,32 162,32 0,000

40 013 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   t 13,237 22,08 0,00 292,27 292,27 0,000

41 013 979011141 Príplatok za každých ďalších 3.5 m   t 13,237 6,61 0,00 87,50 87,50 0,000

42 013 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m   m 80,000 22,28 1 188,80 593,60 1 782,40 0,126

43 013 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m   m 80,000 5,91 0,00 472,80 472,80 0,000

44 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 13,237 14,01 0,00 185,45 185,45 0,000

45 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 198,555 0,44 0,00 87,36 87,36 0,000

46 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 13,237 9,78 0,00 129,46 129,46 0,000

47 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   
t 105,896 1,09 0,00 115,43 115,43 0,000

48 221 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 13,237 1,06 0,00 14,03 14,03 0,000

49 013 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3   ks 3,000 75,00 0,00 225,00 225,00 0,000

50 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t 13,237 0,12 0,00 1,59 1,59 0,000

51 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 13,237 33,31 0,00 440,92 440,92 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 2 390,68 2 390,68 0,000

52 014 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   
t 64,718 36,41 0,00 2 356,38 2 356,38 0,000

53 014 999281196
Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 5000 m   
t 64,718 0,53 0,00 34,30 34,30 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   7 088,32 5 405,68 12 494,00 1,637

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   326,29 175,49 501,78 0,171

54 711 711713416
Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena škár tmelom 

asfaltovým šxv 20 x 100 mm   
m 125,340 1,31 0,00 164,20 164,20 0,000

55 2353202200 Stierkové izolácie C2, bituménové utesneneie plochy   l 122,207 2,67 326,29 0,00 326,29 0,171

56 711 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 5,000 2,04 0,00 10,19 10,19 0,000

57 711 998711294
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m   
% 5,000 0,22 0,00 1,10 1,10 0,000

713 Izolácie tepelné   105,75 25,11 130,86 0,020

58 713 713142160
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z 

polystyrénu v jednej vrstve   
m2 24,500 0,96 0,00 23,52 23,52 0,000

59 2837653501 EPS spádová doska  spádový penový polystyrén 100S   m3 1,000 105,75 105,75 0,00 105,75 0,020

60 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   % 1,293 1,08 0,00 1,40 1,40 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

61 713 998713294
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 

do 1000 m   
% 1,293 0,15 0,00 0,19 0,19 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   0,00 40,32 40,32 0,000

62 721 721300942 Prečistenie lapačov strešných splavenín   ks 19,000 2,09 0,00 39,71 39,71 0,000

63 721 998721202 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 0,445 1,04 0,00 0,46 0,46 0,000

64 721 998721294
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. 

do 1000m   
% 0,445 0,34 0,00 0,15 0,15 0,000

764 Konštrukcie klampiarske   6 579,19 4 763,61 11 342,80 1,433

65 764 764171310 Krytina, tabuľa tvrdá FOP/PLX- plastizol, do 30°   m2 24,500 36,47 684,04 209,48 893,52 0,259

66 764 764317800 Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek,  -0,00742t   m2 24,500 0,92 0,00 22,54 22,54 0,000

67 764 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 

330 mm,  -0,00330t   
m 129,100 0,66 0,00 85,21 85,21 0,000

68 764 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t   m 105,000 0,85 0,00 89,25 89,25 0,000

69 764 764430840
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm,  -

0,00230t   
m 82,900 0,90 0,00 74,61 74,61 0,000

70 764 764454802 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t   m 76,000 0,59 0,00 44,84 44,84 0,000

71 764 764712029 Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 mm, š. 320mm   m 105,000 8,41 548,10 334,95 883,05 0,171

72 6119001140

Plastové krytky k vovkajším parapetom 320mm, pár vo farbe biela, 

svetlohnedá, tmavohnedá   ks 64,000 0,87 55,68 0,00 55,68 0,006

73 764 764721125
Oplechovanie odkvapov striech, tabuľa tvrdá FOP/FA - plastizol, rš 330 

mm   
m 10,300 8,84 0,00 91,05 91,05 0,029

74 764 764731116
Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov, tabuľa tvrdá FOP/FA 

- plastizol, rš. 600 mm   
m 82,900 21,15 722,89 1 030,45 1 753,34 0,537

75 764 764751111 Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 87 mm   m 22,700 18,45 250,61 168,21 418,82 0,033

76 764 764751113 Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm   m 76,000 27,34 1 480,48 597,36 2 077,84 0,180

77 764 764751131 Odpadné rúry koleno BK D 87 mm   ks 10,000 7,90 62,30 16,70 79,00 0,003

78 764 764751133 Odpadné rúry koleno BK D 120 mm   ks 28,000 12,62 294,00 59,36 353,36 0,010

79 764 764751141 Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 87 mm   ks 5,000 9,00 36,80 8,20 45,00 0,002

80 764 764751143 Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm   ks 14,000 17,44 214,34 29,82 244,16 0,005

81 764 764751171 Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny   ks 2,000 9,55 14,46 4,64 19,10 0,001

82 764 764751201 Odpadové rúry, prechodový kus, s priemerom 150 mm, oceľové LPL   ks 19,000 5,23 0,00 99,37 99,37 0,002

83 764 764761122 mm   m 129,100 23,97 1 655,06 1 439,47 3 094,53 0,176

84 764 764761172 Žľaby, čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm   ks 6,000 4,02 19,14 4,98 24,12 0,000

85 764 764761222
Žľaby, suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 150 

mm   
ks 32,000 5,51 150,08 26,24 176,32 0,008
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

86 764 764761232 Žľaby, kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm   ks 19,000 12,20 158,65 73,15 231,80 0,005

87 764 764761242 Žľaby, filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 mm   ks 19,000 13,08 232,56 15,96 248,52 0,005

88 764 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 

12 m   
% 138,239 1,47 0,00 203,21 203,21 0,000

89 764 998764294
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. 

vzdial. do 1000m   
% 138,239 0,25 0,00 34,56 34,56 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   4,63 14,80 19,43 0,006

90 767 767996802
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 

konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t   
kg 92,540 0,21 4,63 14,80 19,43 0,006

769 Montáž vzduchotechnických zariadení   0,00 63,24 63,24 0,000

91 769 769081595 Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 500   ks 4,000 15,81 0,00 63,24 63,24 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery   72,46 323,11 395,57 0,008

92 783 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií oškrabaním   
m2 45,556 0,76 1,37 33,25 34,62 0,000

93 783 783224900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 

jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm   
m2 45,556 3,92 48,29 130,29 178,58 0,008

94 783 783801812 Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien   m2 1 139,820 0,16 22,80 159,57 182,37 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 871,75 871,75 0,000

95 HZS
HZS000112PB

P

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) 

v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - Pomocné búracie práce   
hod 125,000 3,17 0,00 396,25 396,25 0,000

96 HZS
HZS000113M

MP

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 

remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Murárske a montážne 

práce   

hod 150,000 3,17 0,00 475,50 475,50 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   0,00 75,00 75,00 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska   0,00 75,00 75,00 0,000

97 000 000600011 Zariadenie staveniska   kpl 1,000 75,00 0,00 75,00 75,00 0,000

Celkom   44 301,53 51 395,82 95 697,35 79,789
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 362,14 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 3 844,17 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 16 547,87 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 27 384,01 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 49 138,19 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 209,22 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 49 347,41

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 49 347,41 9 869,48

Objednávateľ
25 59 216,89

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

B/ Zateplenie strešného plášťa
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   B/ Zateplenie strešného plášťa

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 362,14 3 844,17 5 206,31 20,534

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 362,14 3 844,17 5 206,31 20,534

1 003 941942011
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 

1,10 m, výšky do 10 m   
m2 974,349 1,28 0,00 1 247,17 1 247,17 20,491

2 003 941942811
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 

do 1,10 m, výšky do 10 m   
m2 974,349 1,09 0,00 1 062,04 1 062,04 0,000

3 003 941942911
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 

rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m   
m2 974,349 0,68 643,07 19,49 662,56 0,000

4 003 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete   m2 876,914 1,28 719,07 403,38 1 122,45 0,044

5 003 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete   m2 876,914 0,45 0,00 394,61 394,61 0,000

6 013 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   t 6,281 22,08 0,00 138,68 138,68 0,000

7 013 979011141 Príplatok za každých ďalších 3.5 m   t 6,281 6,61 0,00 41,52 41,52 0,000

8 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 6,281 14,01 0,00 88,00 88,00 0,000

9 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 94,215 0,44 0,00 41,45 41,45 0,000

10 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 6,281 9,78 0,00 61,43 61,43 0,000

11 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   
t 50,248 1,09 0,00 54,77 54,77 0,000

13 006 979093111 Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia   t 6,281 0,12 0,00 0,75 0,75 0,000

14 241 979094211 Nakladanie alebo prekladanie sutiny   t 6,281 1,06 0,00 6,66 6,66 0,000

12 013 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3   ks 1,000 75,00 0,00 75,00 75,00 0,000

15 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 6,281 33,31 0,00 209,22 209,22 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   16 547,87 27 384,01 43 931,88 37,480

712 Izolácie striech   992,56 370,11 1 362,67 0,167

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

16 711 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   m2 847,260 0,40 8,47 330,43 338,90 0,002

17 2832208027

Parozábrana N AL 170 SPECIAL A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 

role:75m2   m2 974,349 1,01 984,09 0,00 984,09 0,166

18 711 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 

12 m   
% 13,230 2,80 0,00 37,03 37,03 0,000

19 711 998712294
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m   
% 13,230 0,20 0,00 2,65 2,65 0,000

713 Izolácie tepelné   14 965,49 5 433,09 20 398,58 28,763

20 713 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s 

úpravou viazacím drôtom   
m2 2 541,780 2,26 559,19 5 185,23 5 744,42 0,763

21 6314150050

Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy MPN, čadičová minerálna 

izolácia - doska 100x600x1000   m2 864,205 5,23 4 519,79 0,00 4 519,79 9,333

22 6314150060

Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy MPN, čadičová minerálna 

izolácia - doska 120x600x1000   m2 1 728,410 5,72 9 886,51 0,00 9 886,51 18,667

23 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   % 201,507 1,08 0,00 217,63 217,63 0,000

24 713 998713294
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 

do 1000 m   
% 201,507 0,15 0,00 30,23 30,23 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby   0,00 18 454,79 18 454,79 7,820

25 763 763135011
Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska 

biela, dvojitá nosná konštrukcia   
m2 847,260 21,61 0,00 18 309,29 18 309,29 7,820

26 763 998763401
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch 

)výšky do 7 m   
% 183,093 0,62 0,00 114,37 114,37 0,000

27 763 998763491
Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, 

sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km   
% 183,093 0,17 0,00 31,13 31,13 0,000

766 Konštrukcie stolárske   205,24 2 182,64 2 387,88 0,424

28 766 766421811 Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2,  -0,02400t   m2 261,700 2,82 0,00 737,99 737,99 0,000

29 766 766427112 Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt   m 436,167 3,40 61,06 1 421,91 1 482,97 0,025

30 6053340500 Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm   m3 0,726 198,59 144,18 0,00 144,18 0,399

31 766 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 23,655 0,79 0,00 18,72 18,72 0,000

32 766 998766294
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú 

vzdialenosť do 1000 m   
% 23,655 0,17 0,00 4,02 4,02 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery   384,58 943,38 1 327,96 0,306

33 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia QB   m2 74,392 2,02 37,20 113,07 150,27 0,024
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

34 783 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter 

sadrokartón. stropov 2x   
m2 847,260 1,39 347,38 830,31 1 177,69 0,282

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 209,22 209,22 0,000

35 HZS HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu menej ako 4 hodimy   
hod 66,000 3,17 0,00 209,22 209,22 0,000

Celkom   17 910,01 31 437,40 49 347,41 58,015
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Tomášovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 47158972 SK2023772300

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 46 521,88 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 6 339,59 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 52 861,47 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 627,90 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 53 489,37

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 53 489,37 10 697,87

Objednávateľ
25 64 187,24

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

banet s. r. o.   

Spracoval

20.04.2018

ZRN (r. 1-6)

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, 

Tomášovce

K/ Vzduchotechnika
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Stavba:   Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce

Objekt:   K/ Vzduchotechnika

Objednávateľ:   

Dátum:   20. 4. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   46 521,88 6 339,59 52 861,47 1,792

713 Izolácie tepelné   640,50 492,08 1 132,58 0,042

1 713 713492122 Izolácia tepelná -  pripevnenými Al páskou   m2 30,000 16,84 30,60 474,60 505,20 0,004

2 2837721590 Izolácia  AC-AL DUCT samolep 19mm,   m 30,000 20,33 609,90 0,00 609,90 0,038

3 713 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 10,242 1,54 0,00 15,81 15,81 0,000

4 713 998713294
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 

do 1000 m   
% 10,242 0,16 0,00 1,67 1,67 0,000

769 VZDUCHOTECHNIKA   45 881,38 5 847,51 51 728,89 1,750

5 924 241050824c Skriňová vetracia jednotka   ks 1,000 1 096,28 0,00 1 096,28 1 096,28 0,000

6 4290074104

Vetracia jednotka s rekuperáciou nastrešná  Duplex -5500-Multi N 

eco, EC motory+ MaR   ks 1,000 23 376,15 23 376,15 0,00 23 376,15 0,000

7 4299003120 Montážny materál TYČ M8   závitová tyč 1m  Elektrodesign   ks 20,000 1,69 33,80 0,00 33,80 0,000

8 4299003115 Montážny materál Tmel tesniaci silikon  310 ml  Elektrodesign   ks 5,000 11,28 56,40 0,00 56,40 0,000

9 4299003108

Montážny materál PVC - lepiaci páska  50 mmx33mm, balenie 33 m  

Elektrodesign   ks 6,000 7,42 44,52 0,00 44,52 0,000

10 4299003140 Montážny materál objímka    kovová bez gumy  Elektrodesign   ks 200,000 3,83 766,00 0,00 766,00 0,000

11 731 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm   m 8,000 0,89 0,00 7,12 7,12 0,000

12 4290035019 Štvorhranné potrubie tvarovka 2240   m2 4,000 34,53 138,12 0,00 138,12 0,035

13 4290055135

Rozvody - dvojica Cu potrubie predizolované DUO  10-16 (3/8"x5/8") 

25m   m 4,000 10,91 43,64 0,00 43,64 0,031

14 4290055178

Mont. mat. ku klimatiz.jednotkám prísluš. na odvod kondenzátu- 

hadička odvodu kondenzátu  , vo vnútri hladká 30m   ks 1,000 30,01 30,01 0,00 30,01 0,000

15 769 769021003 Montáž spiro potrubia DN 125-140   m 16,000 4,69 0,00 75,04 75,04 0,000

16 4290035027 Spiro potrubie DN 125   m 16,000 5,54 88,64 0,00 88,64 0,000

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   banet s. r. o. Spracoval:   

Miesto:   Tomášovce
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

17 769 769021006 Montáž spiro potrubia DN 160-180   m 130,000 5,31 0,00 690,30 690,30 0,000

18 4290035029 Spiro potrubie L=1000 mm DN 160   m 130,000 6,29 817,70 0,00 817,70 0,117

19 769 769021009 Montáž spiro potrubia DN 200-225   m 27,000 5,41 0,00 146,07 146,07 0,000

20 4290035031 Spiro potrubie L=1000 mm DN 200   m 27,000 8,74 235,98 0,00 235,98 0,031

21 769 769021012 Montáž spiro potrubia DN 250-280   m 21,000 6,45 0,00 135,45 135,45 0,000

22 4290035033 Spiro potrubie L=1000 mm DN 250   m 21,000 10,48 220,08 0,00 220,08 0,029

23 769 769021015 Montáž spiro potrubia DN 315-355   m 4,000 6,39 0,00 25,56 25,56 0,000

24 4290035035 Spiro potrubie L=1000 mm DN 315   m 4,000 15,29 61,16 0,00 61,16 0,007

25 769 769021040
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 

1800 mm   
m2 80,000 5,74 0,00 459,20 459,20 0,000

26 4290035488

Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm)  1800 (kc.RI 

L1000OB1800)   m2 80,000 27,82 2 225,60 0,00 2 225,60 0,664

27 769 769021043
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 

2240 mm   
m2 8,000 6,98 0,00 55,84 55,84 0,000

28 4290035489

Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm)  2240 (kc.RI 

L1000OB2240)   m2 8,000 29,73 237,84 0,00 237,84 0,066

29 769 769021052
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 

3200 mm   
m2 12,000 11,88 0,00 142,56 142,56 0,000

30 4290035492

Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm)  3200 (kc.RI 

L1000OB3200)   m2 12,000 35,52 426,24 0,00 426,24 0,100

31 769 769021253 Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm   m2 12,000 5,41 0,00 64,92 64,92 0,000

32 4290035018 Štvorhranné potrubie tvarovka 1800   m2 12,000 32,87 394,44 0,00 394,44 0,104

33 769 769021253 Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm   m2 7,200 5,70 0,00 41,04 41,04 0,000

34 4290035018 Štvorhranné potrubie tvarovka 1800   m2 7,200 31,68 228,10 0,00 228,10 0,063

35 769 769021256 Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm   m2 4,000 7,38 0,00 29,52 29,52 0,000

36 4290035019 Štvorhranné potrubie tvarovka 2240   m2 4,000 32,74 130,96 0,00 130,96 0,035

37 769 769021265 Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 3200 mm   m2 6,000 9,72 0,00 58,32 58,32 0,000

38 4290035022 Štvorhranné potrubie tvarovka 3200   m2 6,000 37,18 223,08 0,00 223,08 0,052

39 769 769021319 Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150   ks 3,000 6,49 0,00 19,47 19,47 0,000

40 4290035126 Koleno KS 90° DN 125   ks 3,000 6,93 20,79 0,00 20,79 0,002

41 769 769021322 Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250   ks 16,000 7,75 0,00 124,00 124,00 0,000

42 4290035129 Koleno KS 90° DN 160   ks 16,000 9,88 158,08 0,00 158,08 0,019

43 769 769021322 Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250   ks 2,000 7,85 0,00 15,70 15,70 0,000

44 4290035131 Koleno KS 90° DN 200   ks 2,000 13,88 27,76 0,00 27,76 0,003

45 769 769021322 Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250   ks 3,000 8,40 0,00 25,20 25,20 0,000

46 4290035131 Koleno KS 90° DN 200   ks 3,000 14,44 43,32 0,00 43,32 0,005

47 769 769021325 Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450   ks 4,000 9,53 0,00 38,12 38,12 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

48 4290035135 Koleno KS 90° DN 315   ks 4,000 24,09 96,36 0,00 96,36 0,018

49 769 769021334 Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150   ks 3,000 2,52 0,00 7,56 7,56 0,000

50 4290035151 Spojka DN 125   ks 3,000 1,60 4,80 0,00 4,80 0,001

51 769 769021337 Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250   ks 50,000 3,21 0,00 160,50 160,50 0,000

52 4290035154 Spojka DN 160   ks 50,000 1,86 93,00 0,00 93,00 0,015

53 769 769021337 Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250   ks 6,000 3,04 0,00 18,24 18,24 0,000

54 4290035156 Spojka DN 200   ks 6,000 2,27 13,62 0,00 13,62 0,002

55 769 769021337 Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250   ks 2,000 3,18 0,00 6,36 6,36 0,000

56 4290035158 Spojka DN 250   ks 2,000 2,64 5,28 0,00 5,28 0,001

57 769 769021352 Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250   ks 10,000 5,43 0,00 54,30 54,30 0,000

58 4290035179 Záslep DN 160   ks 10,000 2,24 22,40 0,00 22,40 0,002

59 769 769021382 Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200   ks 2,000 6,05 0,00 12,10 12,10 0,000

60 4290035270 Prechod symetrický DN 200   ks 2,000 7,92 15,84 0,00 15,84 0,003

61 769 769021385 Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315   ks 2,000 7,72 0,00 15,44 15,44 0,000

62 4290035274 Prechod symetrický DN 315   ks 2,000 14,13 28,26 0,00 28,26 0,007

63 769 769021397 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150   ks 3,000 6,88 0,00 20,64 20,64 0,000

64 4290035289 T-kus DN 125   ks 3,000 9,66 28,98 0,00 28,98 0,002

65 769 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250   ks 4,000 7,46 0,00 29,84 29,84 0,000

66 4290035292 T-kus DN 160   ks 4,000 11,49 45,96 0,00 45,96 0,006

67 769 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250   ks 3,000 7,78 0,00 23,34 23,34 0,000

68 4290035294 T-kus DN 200   ks 3,000 14,69 44,07 0,00 44,07 0,005

69 769 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250   ks 5,000 7,44 0,00 37,20 37,20 0,000

70 4290035296 T-kus DN 250   ks 5,000 20,27 101,35 0,00 101,35 0,011

71 769 769021403 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450   ks 2,000 9,37 0,00 18,74 18,74 0,000

72 4290035298 T-kus DN 315   ks 2,000 23,52 47,04 0,00 47,04 0,008

73 769 769025072 Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm   ks 3,000 42,35 0,00 127,05 127,05 0,000

74 4290021995 ths 500/1000 tlmič hluku  pre kruhové potrubie   ks 3,000 354,16 1 062,48 0,00 1 062,48 0,051

75 769 769025168 Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.220-0.250 m2   ks 2,000 17,43 0,00 34,86 34,86 0,000

76 4290039734 Regulačná klapka ručná 1000x250 tesná   ks 2,000 126,55 253,10 0,00 253,10 0,012

77 4290039735 Servopohon klapky 24V   ks 4,000 727,23 2 908,92 0,00 2 908,92 0,000

78 769 769025201 Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200   ks 2,000 11,25 0,00 22,50 22,50 0,000

79 4290035204 Regulačná klapka DN 160   ks 2,000 16,61 33,22 0,00 33,22 0,002

80 769 769025204 Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315   ks 4,000 11,56 0,00 46,24 46,24 0,000

81 4290035208 Regulačná klapka DN 250   ks 2,000 23,58 47,16 0,00 47,16 0,003

82 4290035210 Regulačná klapka DN 315   ks 2,000 27,92 55,84 0,00 55,84 0,004
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

83 769 769031168
Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.220-0.400 

m2   
ks 2,000 10,26 0,00 20,52 20,52 0,000

84 4290042326 Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi NOVA-E-1-500x500   ks 2,000 48,04 96,08 0,00 96,08 0,002

85 769 769031192 Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.012-0.030 m2   ks 24,000 6,15 0,00 147,60 147,60 0,000

86 4290042953 Oceľová výustka do kruhového potrubia NOVA-C-2-225x75-R1-V   ks 24,000 24,78 594,72 0,00 594,72 0,010

87 769 769031806 Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2   ks 8,000 14,39 0,00 115,12 115,12 0,000

88

50FR-4-24-

600x600 600x600 štvorcový anemostat kvadra 450 s reguláciou   ks 8,000 148,97 1 191,76 0,00 1 191,76 0,000

89 769 769037027 Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 mm   ks 4,000 5,55 0,00 22,20 22,20 0,000

90 4290024529 Priechodný stenový ventil KK 125 tanierový ventil kovový odvodný   ks 4,000 16,09 64,36 0,00 64,36 0,001

91 769 769060240
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 4 

vnút. jednotky)   
ks 1,000 333,59 0,00 333,59 333,59 0,000

92 42910550592

AOYG60LATT  Vonkajšia kondenzačná jednotka  TČ, + KOM. 

MODUL, 20 kW   ks 1,000 8 998,37 8 998,37 0,00 8 998,37 0,220

93 769 769060540 Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8")   m 4,000 11,70 0,00 46,80 46,80 0,000

94 769 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe 

(objekte) výšky nad 7 do 24 m   
% 460,000 2,15 0,00 987,28 987,28 0,000

95 769 998769291m Príplatok za presun VZT NA STRECHU na strechu   % 460,000 0,63 0,00 289,78 289,78 0,000

OST Ostatné   0,00 627,90 627,90 0,000

96 HZS HZS000113 Skúšobná prevádzka   hod 36,000 3,45 0,00 124,20 124,20 0,000

97 HZS HZS000113.1
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 

8 hodín   
hod 20,000 3,45 0,00 69,00 69,00 0,000

98 HZS HZS000312
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) 

v rozsahu menej ako 4 hodimy   
hod 126,000 3,45 0,00 434,70 434,70 0,000

Celkom   46 521,88 6 967,49 53 489,37 1,792
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