Civilna podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska na uskutoCnenie stavebnych prac podla § 113 a nasl.

zakona €. 343/2015 Z. z.

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Zvysenie energetickej hospodarnosti budovy Obecného tradu Tomasovce*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d'alej len "Zhotovitel")

2.1 Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost stavebné prace a dodavku materialov pre stavbu ,,ZvySenie energetickej
hospodarnosti budovy Obecného uradu Tomasovce*“ (dalej len "Dielo") za podmienok

(d’alej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Tomasovce
Partizanska 132, 985 56 TomasSovce
Ing. Jan Micuda, starosta

Ing. Jan Mic€uda, starosta
obec@tomasovce.sk

00316474

2021251023

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001

banet s.r.o.
Cervenej armady 91, 980 22 Velky Blh
Ing. Ladislav Kovacs - konatel

Ing. Ladislav Kovacs - konatel

Ing. Ladislav Kovacs - konatel

47 158 972

2023772300

SK2023772300

Okresného sudu v Banskej Bystrici, vI.¢. 24209/S
VUB, a.s.

IBAN: SK55 0200 0000 0031 3957 5259

2. Predmet zmluvy

dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.
2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

Objednavatefom.

2.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia").
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou

dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
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2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem,tak aby
slizilo ur€enému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, je povinny
zabezpedlit Zhotovitel na vlastné ndaklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel ma narok
na zaplatenie vyluéne skutoCne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPHE 450 927,98 eur
20 % DPH 90 185,60 eur
cena vratane DPH 541 113,58 eur

3.2Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. V$ade, kde
sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkofvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak,
aby bolo Dielo uzivania schopné a spbsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska
a pod. Akékolvek dodatky k Zmluve navySujuce cenu Diela, s vynimkou moznosti podla
bodu 3.6. tohto ¢lanku a § 18 zakona o verejnom obstaravani, su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdzu suvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane
docCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vsetkych skusok, doasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je cena diela zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné
naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovhomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povazované za konecCné a platné pocCas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a
platia po€as trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie su dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odsuhlasenych objednavatefom podfa § 18 ZVO.

4. Platobné podmienky
4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi fakturami,
4.1.2 konecdnou fakturou.
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4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dna nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucéastou supisu
vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konStrukcii, ktoré su dalSimi
pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doru€enia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a
zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusni faktaru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovu adresu
Objednavatela,

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zadkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a zdkonom ¢&.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v platnom zneni. Faktdra musi obsahovat minimalne tieto
udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznagenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, defi splatnosti faktury,

- Uuctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch — v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladane;j
faktury podla supisu prac, v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dfa podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyudctovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktury, ako aj
vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi
¢innost'ou Zhotovitela,

- vyudctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp.
pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.
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4.9V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitefa nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. kone¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina
plynut dhiom dorucenia opravenej faktury.

4,10 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dia doru€enia faktury.

4.11  Zmluvné strany sa dohodli, Ze uspedny uchadzac ku diu podpisu tejto Zmluvy zabezpedi,
a pri podpise Zmluvy a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovu
bankovu zaruku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy
riadne avCas a Objednavatelovi vo€i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova
bankova zaruka“) v sume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude
vystavena bankou podnikajucou na uzemi SR alebo zahrani¢nou bankou, bude obsahovat
zavazok, ze v lehote 7 dni po doruleni pisomnej zZiadosti Objednavatela na zaplatenie,
zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do vysky 25% z celkovej sumy Diela
s tym, Ze obsahom Zziadosti bude blizSie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim u€innosti Zmluvy a podpisom protokolu
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

4,12 Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej €ast' v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych
pokut a ndhrad 8kdéd vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej
zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu povinny
doplnit vykonovu bankovu zaruku do plnej vySky, t.j. do 15% z celkovej sumy diela, a to
najneskdr do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

413 Zmluvné strany sa dohodli, ze po vyzve Objednavatelom Zhotovitel ku driu odovzdania
a prevzatia Diela zabezpedi, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda
Objednavatelovi zaruénu bankovu zaruku zabezpeclujucu povinnosti Zhotovitela pocCas
zaruCnej doby pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,zaru¢na bankova zaruka)
vsume 5% zcelkovej sumy Diela. Zaru€na bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na uzemi SR, bude obsahovat zavazok, Ze vlehote 7 dni po doruéeni
pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek
sumu az do vySky 5% z celkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude blizSie
Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy, v obdobi pocas plynutia
zarucnej doby na Dielo.

4.14 Objednavatel je opravneny pouzit zaruénu bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel nepristupi k sanacii vad Diela avady Diela neodstrani v stanovenej lehote.
V pripade vyuZitia zaru€nej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude
Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit zaruénu bankovu zaruku do plnej vysky,
t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla PoloZzkového harmonogramu prac,
ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len ,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podla harmonogramu--,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 144 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatefovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

5.4 Lehotu vystavby je mozZné predizovat dodatkom len na zaklade Objednavatelom
schvalenych nepredvidanych objektyvnych skutoCnosti (nepriaznivé pocasie,prirodna
katastrofa a pod.) podla §18 zakona.
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5.5 Pracovny €as na stavbe bude objednavatelom umozneny v pracovnych drioch od 7:00 do

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

18:00 hod.
6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skudkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velklU mechanizéciu pre
montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre
fnu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k
zhorseniu zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacCatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpec¢nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpec€nosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca Ing. Jozefa Nosala, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na
stavenisku a zaroven urCuje hlavného koordinatora bezpecCnosti podla Nariadenia viady €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
OU Tomasovce.
Zhotovitel je povinny ku dhiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spésobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii
osvedCeni o zivhostenskom opravneni ainych osvedCeni opraviujucich Zhotovitela
k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. Zoznam vSetkych
znamych subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatefa je Zhotovitel povinny tuto skutoCnost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze
zmenu subdodavatefa schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela
nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 v8etky poZadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru p. Martina LajtoSa a Zhotovitel
poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Barnabasa Matého.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi podla harmonogramu stavenisko
nezatazené pravami tretich osob.
Objednavatel je povinny zabezpecit' vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
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6.11  Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstrafiovat na svoje naklady odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prislusSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkové,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vilastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.

6.12 VsSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
naindtalované a spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast
zhotovovania Diela podfa Zmluvy. Naklady su suc¢astou zmluvnej ceny.

6.13 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
akukolvek nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak,
Ze uvedie poskodenu Cast’ do povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

6.14  Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

6.15 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.16 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statne;j
spravy.

6.17 Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
uCasti zainteresovanych subjektov.

6.18 VsSetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezvadnymi.

6.19 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

6.20 SkutoCnost, Zze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, dalSiu
kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o asovom postupe prac a ich
kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. Po€as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i driom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zadznam stavebny dozor Objednavatela,
jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy
Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdze urobit v nasledujuci
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den. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu
vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie aprevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
Cc) zapisnice a osvedc€enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skudky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatefom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
C) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania zagina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
i) podpisy opravnenych osdb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestaZzuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifia vdetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané
podla osved€enych technoldgii a podfa zavaznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaru€na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili poas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po€as zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:
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- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpelenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitefa v zaruCnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 10 € za kazdy zacCaty dern omesSkania. Objednavatel ma zaroven narok na
nahradu Skody prevysSujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrarfiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich
Zhotovitel zaCne odstrafiovat, ale neodstrafuje ich riadne, resp. Objednavatefl
predpoklada, ze vady nebudu odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitefa. V takomto
pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1  V pripade:
10.1.1 nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2 omeSkania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela,
ma Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kazdé takéto
poruSenie Zmluvy.

10.3 Vpripade porudenia povinnosti Zhotovitefa oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porusenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel ma narok na nahradu 8kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6  Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj
zavazok zo Zmluvy. Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost podla § 374 Obchodného
zakonnika vyluc€uju narok na zmluvnu pokutu.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1  Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak
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- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo medka so zacatim prac - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukon¢enie financovania zo Strukturalnych fondov na zaklade kontroly

Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

- je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnd na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 60 dni po doru€eni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace adodavky vykonané ku dfiu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju

v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti Zmluvnych

stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote

Ciasto€ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu

odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na

nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §

262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju

povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

1. Poistna zmluva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dfia zacatia prac na
stavenisku az do ukonenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela po€as zaruCnej doby a za stratu alebo Skodu spbésobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafnovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

2. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poSkodeniu a
poistit ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania
diela a vydania pravoplatného kolaudac¢ného rozhodnutia.

3. Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni poas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit
takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknut
narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odSkodnit' Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela
a odstrafiovania vad Diela a voc¢i vSetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladriujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovd Skodu spésobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje spOsobenu Skodu vo vysSke preukazatefne vynaloZenych nakladov na
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10.

11.

13.1
13.2

13.3

13.4

navratenie do pdévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vébec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel v stanovenom termine poistné zmluvy nepredloZzi, Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v sulade s touto Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré
mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP):

1. Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpeCnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najméa
hluénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

2. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

3. Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spbsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nembzZe zbavit'.

4. Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné a opravnené dozerat na
dodrziavanie predpisov o bezpelnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov
o ochrane zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osGb bez Statnej
prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vdeobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, modzZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitefni sucast
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost, vzhlfadom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom
nasledujucim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnena,

b) doSlo k pravoplatnému schvaleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom,

c) nastala ucinnost zmluvy uzavretej medzi Objednavatelom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(NFP) na realizaciu Diela podfa tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP*), pricom v pripade
poskytnutia len Ciastocného NFP alebo NFP len na urCity rozsah Diela v zmysle ucinnej
Zmluvy o NFP tato Zmluva nadobudne ucinnost len vo vztahu k tomu rozsahu Diela, ktory
rozsah vyplyva zo Zmluvy o NFP, ak tento rozsah je riadne oddelitelny od celého rozsahu
Diela, inak zmluva nenadobudne ucinnost, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.
Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze dojde k
neschvaleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom s konecnou platnostou

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebnu sucinnost. Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit’ od tejto
zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky administrativne;j
financnej kontroly Poskytovatela neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov a okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost' podla § 374 Obchodného zakonnika vylu€uju narok na zmluvnu pokutu.
Objednavatel bude od uspeSného uchadzafa pozadovat vypracovany skuSobny plan
verejnej prace (dalej len ,skusobny plan“), ktory musi spinat poziadavky uvedené v § 13
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a V&eobecnymi zmluvnymi podmienkami
k tejto Zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha &. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam vSetkych znamych subdodavatelov

Priloha &. 5 — Poistna zmluva

Priloha &. 6- Kontrolny a skusobny plan

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V TomasSovciach dna 23.10.2018 Vo Velkom Blhu dna 20.07.2018

Ing. Jan Micuda v.r. Ing. Ladislav Kovacs v.r

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Ladislav Kovacs — konatel



